

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 16 มกราคม 2567

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก กม.92+800 (LT,RT)


คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	900.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,462.00 บาท	เป็นเงิน 2,215,800.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	530.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,568.00 บาท	เป็นเงิน 1,361,040.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	200.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,850.00 บาท	เป็นเงิน 570,000.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,146,840.00 บาท

(สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุตดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามมา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิไลตร) ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ทอรับ - สวรรคโลก

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.92+800 (LT,RT)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	900.00	ลบ.ม.	2,301.15	1.0700	2,462.23	2,462.00	2,215,800.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ชม.	530.00	ลบ.ม.	2,400.08	1.0700	2,568.08	2,568.00	1,361,040.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	200.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	570,000.00	
ราคารวมทั้งสิ้น 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	4,146,840.00	

ณ วันที่ 16 มกราคม 2567




(นายวุฒิชัย บุตดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวินิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผสมเสร็จ
 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน
 ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน ทอรับ - สวรรคโลก
 กม.92+800 (LT,RT)

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ					
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง								ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ														
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,008.55	ลบ.ม.	1	ราบ	37.00	เนิน	-	เขา	-	37.00	1.0000	292.60	-	-	2,301.15	จ.สุโขทัย					
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ซม.	2,107.48	ลบ.ม.	1	ราบ	37.00	เนิน	-	เขา	-	37.00	1.0000	292.60	-	-	2,400.08	จ.สุโขทัย					
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	ราบ	-	เนิน	-	เขา	-	-	1.0000	-	-	-	2,850.00	สืบทราบ					

หมายเหตุ - ksc 360.400 ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน

- ksc 450 ส่งมอบ ณ โรงหล่อ แยกประตูชัย - พาน (พะเยา) ทล.1 กม.848+550 ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว ส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน