

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบอำนาจการจราจร ช่วงชลบุรี - พัทยา  
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๑๙,๙๙๑,๔๒๐.๗๘ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ใบเสนอราคา บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ๕.๒ ใบเสนอราคา บริษัท โปรเจคซิสเต็มส์กรุป จำกัด
- ๕.๓ ใบเสนอราคา บริษัท Prime Solution and Services จำกัด
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายปัญญา เลากุลรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
- ๖.๓ นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๖.๔ นายสุรชาติ ปันแดน นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)   
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)   
(นายปัญญา เลากุลรัตน์)

(ลงชื่อ)   
(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)   
(นายสุรชาติ ปันแดน)

อนุมัติ  
  
(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจักริญา)  
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

สรุปราคา ราคา งานเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบอำนวยความสะดวกจราจร ช่วงชลบุรี - พัทยา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
ชื่อโครงการ งานเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบอำนวยความสะดวกจราจร ช่วงชลบุรี - พัทยา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบอำนวยความสะดวกจราจร ช่วงชลบุรี - พัทยา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7	19,991,420.78	เงินไขการคิดค่า Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		19,991,420.78	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์			

( นายอดิสร ทองกุ่ม )  
ประธานกรรมการ

( นายปัญญา เลากุลรัตน์ )  
กรรมการ

( นายชนดล เที้ยวแสง )  
กรรมการ

( นายสุรชาติ ปิ่นแดน )  
กรรมการ

อนุมัติ

( นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ )

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

