



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ งานวางแผน โทร. ๓๑๑๐๗  
ที่ สทล.๑.ขท.เชียงใหม่ ๑๒/๐๒๒ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ราคาากลาง


เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๑


อ้างถึง คำสั่งแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ ที่ คค ๐๖๐๐๗/พ.๑/๑๓ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทางหลวง บริเวณเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ – ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๓๖+๓๗๐ – กม.๔๑+๙๔๐ (เป็นช่วง ๆ)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้คำนวณราคาากลางงานก่อสร้างดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ.  
(นายวิพากษ์ จารุพันธ์) รอ.ขท.(ว) เชียงใหม่ที่ ๑

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายประสาน คำวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายรณชัย วิถี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....  .....ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๑  
(นายสุวิชาณ สุระบาล)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทางหลวง บริเวณเกาะกลาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน - บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทางหลวง บริเวณเกาะกลาง  
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๓๖+๓๗๐ - กม.๔๑+๙๔๐  
(เป็นช่วง ๆ)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๘๑๓,๘๖๒.๕๘ บาท  
(แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ รายละเอียด BREAK DOWN COST
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิพากษ์	จารุพันธ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประสาน	คำวัฒน์	กรรมการ
๖.๓ นายรณชัย	วิถี	กรรมการ

"เอกสาร ก"										เลขหนังสือแจ้งเงินที่ 1	
รายละเอียดราคากลาง											
รหัสงาน		ลักษณะงาน		งานจ้างขนถ่ายวัสดุทางหลวงบริเวณเกาะกลาง		ระหว่าง กม.		36+370			
บนทางหลวงหมายเลข 108		ตอมควบคู่ 0101		ตอม		เส้นทางหลัก		เชียงใหม่			
ปริมาณงาน		1 แห่ง		น้ำมันตอชด B7 หนักบีม ปตท. จังหวัด		เชียงใหม่					
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ปริมาณงาน		ปริมาณงาน		FACTOR	คำนวณที่กำหนดให้		คำนวณราคากลาง
		หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย	คำนวณต้นทุน	คำนวณต้นทุน	ราคาต่อหน่วย (บาท)		เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	
1	งานดูแล และบำรุงรักษา	งาน	1.00	760,619.24	760,619.24	760,619.24	760,619.24	1.0700	813,862.58	813,862.58	813,862.58
				รวมคำนวณต้นทุน	760,619.24	760,619.24	760,619.24				รวมคำนวณทั้งหมด
				รวมคำนวณต้นทุน งานสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00				ปรับยอด
				รวมคำนวณต้นทุน งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	0.00	0.00	0.00				
				รวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด		760,619.24	760,619.24				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
											813,862.58

(แปดแสนหนึ่งพันสามพันแปดร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๑ กรมทางหลวง  
 ๑. ประธานกรรมการ  
 ๒. กรรมการ  
 ๓. กรรมการ

เห็นชอบ  
 (นายสุวิทย์ ชุระบาล)  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑

ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษางานภูมิทัศน์

ทางหลวงหมายเลข	108	(พื้นที่บริเวณเกาะกลาง)	
ตอน	เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่		
กม.ดำเนินการ (1)	กม. 36+370 - 41+940	งบประมาณก่อสร้าง	- บาท
ปีดำเนินการ	-	ปีที่หมดประกันการดูแล	-

1) งานดูแล และบำรุงรักษา (19 ก.พ. 67- 26 ก.ย.67 = 159 วัน)

ช่วงที่ 1	กม. 36+370	-	กม. 39+150	=	7,822.00	ตร.ม.
ช่วงที่ 2	กม. 36+371	-	กม. 39+151	=	6,915.00	ตร.ม.

1.1) งานรดน้ำ

- บุคลากร						
- ไม้กวาด	1 คน					
- ค่าจ้าง	377.85 บาท	@	1 คน	=	377.85 บาท	
- จำนวนวันทำงาน	377.85 บาท	@	159 วัน	=	60,078.15 บาท	
				ค่าใช้จ่ายรวม =	60,078.15 บาท	.....(1.1.1)
- คนหิ้วยกร	1 คน					
- ค่าจ้าง	377.85 บาท	@	1 คน	=	377.85 บาท	
- จำนวนวันทำงาน	377.85 บาท	@	159 วัน	=	60,078.15 บาท	
				ค่าใช้จ่ายรวม =	60,078.15 บาท	.....(1.1.2)
- ค่าเช่ารถน้ำ (25)	1.00 คัน					
	125,835.00 บาท	@	1.00 ปี	=	125,835.00 บาท	
	10,486.25 บาท	@	7.25 เดือน	=	76,025.31 บาท	
				ค่าใช้จ่ายรวม =	76,025.31 บาท	.....(1.1.3)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	30.00 ลิตร / วัน	@	30.64 บาท / ลิตร	=	919.20 บาท
- จำนวนวันทำงาน		159.00 วัน	@	919.20 บาท	=	146,152.80 บาท
				ค่าใช้จ่ายรวม =	146,152.80 บาท	.....(1.1.4)
				ค่าใช้จ่ายงานรดน้ำรวม (1.1.1)+(1.1.2)+(1.1.3)+(1.1.4) =	342,334.41 บาท	

1.2) งานรถรับ-ส่งคนงาน

- ค่าเช่ารถหลังคาอะลูมิเนียม (44)	1.00 คัน					
	137,046.00 บาท	@	1 ปี	=	137,046.00 บาท	
	11,420.50 บาท	@	7.25 เดือน	=	82,798.63 บาท	
				ค่าใช้จ่ายรวม =	82,798.63 บาท	.....(1.2.1)
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	10.00 ลิตร / วัน	@	30.64 บาท / ลิตร	=	306.40 บาท
- จำนวนวันทำงาน		159.00 วัน	@	306.40 บาท	=	48,717.60 บาท
				ค่าใช้จ่ายรวม =	48,717.60 บาท	.....(1.2.2)
				ค่าใช้จ่ายงานรถรับ-ส่งคนงานรวม (1.2.1)+(1.2.2) =	131,516.23 บาท	

1.3) งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม และตัดแต่งต้นไม้

- บุคลากร	4 คน					
- ค่าจ้าง	377.85 บาท	@	4 คน	=	1,511.40 บาท	
- จำนวนวันทำงาน	1,511.40 บาท	@	159 วัน	=	240,312.60 บาท	
				ค่าใช้จ่ายงานบำรุงไม้พุ่มรวม =	240,312.60 บาท	

1.4) งานปุ๋ย

- ปุ๋ย สูตรเร่งใบ (กระสอบ 50 กก.)	1 แห่ง					
	24.00 กระสอบ	@	1,644.00 บาท	=	39,456.00 บาท	
				ค่าใช้จ่ายงานปุ๋ยรวม =	39,456.00 บาท	

1.5) งานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ (เช่น จอบ, ถังมือ, กรรไกรตัดกิ่ง, สายยาง, ใบมีด เป็นต้น)

กำหนดให้ ค่าใช้จ่ายงานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆรวม (1,000 x 7 เดือน) = 7,000.00 บาท

สรุป ค่างานทั้งหมดรวมทั้งสิ้น (1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(1.5) = 760,619.24 บาท