

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเขื่อนทดน้ำผา
จุก จังหวัดอุดรดิษฐ์ (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ไปพลางก่อน)

ทางหลวงหมายเลข	11	ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก กม.312+950 LT,RT
	117	ตอน ป่าขนุน - วังผาชั้น กม.255+132 LT,RT
	1214	ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง กม.4+050 LT,RT

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,047,500.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 26 มกราคม 2567

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,047,500.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม. (พะเยา) ราคา/หน่วย 3,150.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุคดา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 26 มกราคม 2567

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรดิตต์ (กรมชลประทาน) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน)

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก กม.312+950 LT,RT

117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน กม.255+132 LT,RT

1214 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง กม.4+050 LT,RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม. (พะเยา)

ปริมาณงาน 650.00 ลบ.ม. ๆ ละ 3,150.00 บาท เป็นเงิน 2,047,500.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,047,500.00 บาท

(สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

.....นายชินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเชื่อมท่อผันน้ำ โครงการเชื่อมท่อผันน้ำ โครงการเชื่อมท่อผันน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน)

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

สำนักก่อสร้างสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ชัยมงคล - บึงเหล็ก กม.312+950 LT,RT

117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชั้น กม.255+132 LT,RT

1214 ตอน บ้านแก่ง - น้ำอ่าง กม.4+050 LT,RT

ราคามันดีเซลเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ			
					ระยะทางขนส่ง(KM.)		ทางลูกรัง		รวมระยะ ค่าขนส่ง	Factor ค่าขนส่ง			ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก
					ราบ	เงิน	เขา	ราบ							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ม. (พะเยา)	3,150.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	3,150.00	สืบทราบ		

หมายเหตุ - ส่งมอบ ณ โรงหล่อ แยกประตูชัย - พาน (พะเยา) ทล.1 กม.848+550 ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว สมอบภายในระยะเวลา 180 วัน