

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

แบบ บก.06

1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ
โดยขนส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 72+225 - กม.77+415 รวมระยะทาง 5.190 กม.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,042,524.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 30 มกราคม 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,038,429.- บาท
 - 4.1 คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. สบ.ม. ละ 2,033.- บาท
 - 4.2 คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. สบ.ม. ละ 2,106.- บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 หจก. เค.ซี. โฮมมาร์ท
 - 5.2 หจก. คำเจริญซีเมนต์
 - 5.3 หจก. อินเตอร์วิสต์ก่อสร้าง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายสมักร ต้นโล่ห์
 - 6.2 นายธงชัย ชานุสรณ์
 - 6.3 นายสราวุธ หมอดี
 - 6.4 นายวงศกร เรียนขารี



(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ราคาประเมินงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทาง จำนวน 2 รายการ

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ

ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ก.สท.ขอนแก่น 1/3/233/2566

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

วันที่ประเมิน 30 ม.ค 2567

ราคาน้ำมันเฉลี่ย ' 30.50 บาท/ลิตร

เรียน ผศ.สท. ขอนแก่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคาประเมินงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทาง คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ

ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.72+225 - กม.77+415 รวมระยะทาง 5.190 กม.


โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.72+225 - กม.77+415 หรือจุดที่ผู้ซื้อกำหนด


ตามรายละเอียดดังนี้


สรุปผลการประเมินราคา

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาที่กำหนด	
				หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	315.00	2,033.00	640,395.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	189.00	2,106.00	398,034.00
				รวม	1,038,429.00
				(หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)	วงเงิน
					1,038,429.00

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายสมัคร ดันโลห์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายธงชัย ชานสุรณม์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสรารัฐ หมอดี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายวงศกร เรียนขารี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผ.ศ.สท , หพ.ศ.สท , คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ศูนย์ฯ เห็นชอบกำหนดราคาตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทาง คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.72+225 - กม.77+415 รวมระยะทาง 5.190 กม. โดยจัดส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.72+225 - กม.77+415 หรือจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

1. คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. 2,033.00 บาท / ลบ.ม.
(สองพันสามสิบลบาทถ้วน)
2. คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. 2,106.00 บาท / ลบ.ม.
(สองพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน)

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,038,429.00 บาท

(หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

(ลงนาม).....

(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น

30 / ม.ค. / 2567

แบบประเมินราคา

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทาง จำนวน 2 รายการ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย ที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

30.50 บาท/ลิตร

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมินราคา ๒๐ ม.ค ๒๕๖๗

คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต้นทุน (บาท)		Factor (F)	ราคา×Factor (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)		งบประมาณ (บาท)	
				หน่วยละ	เป็นเงิน			หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	315.00	1,900.00	598,500.00	1.07	2,033.00	2,033.00	640,395.00	2,046.00	644,490.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	189.00	2,000.00	378,000.00	1.07	2,140.00	2,106.00	398,034.00	2,106.00	398,034.00
	รวม				976,500.00			รวม	1,038,429.00	รวม	1,042,524.00
								วงเงิน	1,038,429.00	วงเงิน	1,042,524.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมิตรี ตันโถ๊ะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธงชัย ชานุสรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุราษฎร์ หมอดี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายวงศกร เรียนชารี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดการประเมินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทาง จำนวน 2 รายการ
 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ
 ระหว่าง กม.72+225 - กม.77+415 ระยะทาง 5.190 กม.

ราคาน้ำมันเฉลี่ย ที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 30.50 บาท/ลิตร

1) งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทาง คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.

1. ปริมาณงาน 315.00 ลบ.ม.(หลวม)

2. การคำนวณค่างาน

2.1 ราคาวัสดุ	ราคา หจก.คำเจริญซีเมนต์	=	1,900.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
2.2 ค่าขนส่ง			
	ระยะทางจากแหล่ง-ถึงกลางหน้างาน	-	กม. = - บาท/ลบ.ม.(หลวม)
			รวมค่าวัสดุและขนส่ง = 1,900.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
2.3	รวมค่าวัสดุถึงถึงกลางงาน		1,900.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)


2) งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทาง คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.


1. ปริมาณงาน 189.00 ลบ.ม.(หลวม)


2. การคำนวณค่างาน


2.1 ราคาวัสดุ	ราคา หจก.คำเจริญซีเมนต์	=	2,000.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
2.2 ค่าขนส่ง			
	ระยะทางจากแหล่ง-ถึงกลางหน้างาน	-	กม. = - บาท/ลบ.ม.(หลวม)
			รวมค่าวัสดุและขนส่ง = 2,000.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)
2.3	รวมค่าวัสดุถึงถึงกลางงาน		2,000.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

หมายเหตุ : เป็นราคาต่ำสุดที่มาจากตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุจาก หจก.คำเจริญซีเมนต์

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นายสมัคร ดันโลห์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายธงชัย ชานุสรณ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายสรารุช หมอดี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายวงศ์กร เรียนซารี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ