

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๓ ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๑๘๘+๙๘๐ - กม.๑๑๘๘+๙๒๕ (LT),(RT) ปริมาณงาน ๒๒,๖๑๐ ตร.ม.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔,๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายปฏิเวชวุฒิศักดิ์ สุขชี	รส.ทล.๑๖.๒	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสรายุทธ อินทวิเชียร	วผ.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๓	นายสยาม สุขจันทร์	วบ.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๔	นายคณาวุฒิ સાและ	วว.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๕	นายภาคิน วรรณสุข	พนักงานโยธา	ผู้คำนวณ

เรียน ผส.ทล. 16

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 5 ระหว่าง กม.1188+980 ถึง กม.1189+925 (LT.), (RT.) ปริมาณงาน 22,610.000 ตร.ม. รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต้นทุนงานทางและสะพาน		ราคาประเมิน		ราคากำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 9 CM. THICK	SQ.M.	22,610.00	16.51	373,291.10	21.04	475,714.40	21.00	474,810.00
2	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE 5 CM.	CU.M.	1,130.00	387.45	437,818.50	493.88	558,084.40	493.75	557,937.50
3	PAVEMENT IN PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	22,610.00	92.34	2,087,807.40	117.70	2,661,197.00	117.50	2,656,675.00
4	PRIME COAT(พื้นทาง Recycling ใช้ยาง EAP)	SQ.M.	22,610.00	29.02	656,127.18	36.99	836,343.90	36.75	830,917.50
5	TACK COAT	SQ.M.	22,610.00	14.43	326,313.19	18.39	415,797.90	18.25	412,632.50
6	ASPHALT BASE COURSE 10. CM THICK (AC60/70)	SQ.M.	22,610.00	434.24	9,818,181.19	553.52	12,515,087.20	553.50	12,514,635.00
7	ASPHALT CONCRETE WERAING COURSE 5 CM. THICK. (AC.40/50)	SQ.M.	22,610.00	242.84	5,490,580.27	309.54	6,998,699.40	309.50	6,997,795.00
8	THERMOPLASTIC PAINT YELLOW & WHITE	SQ.M.	670.00	316.78	212,245.28	403.80	270,546.00	399.00	267,330.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION NO. 4-9	SET	1.00	13,022.18	13,022.18	16,599.37	16,599.37	16,267.50	16,267.50
				ต้นทุนรวม =	19,415,386.29		24,748,069.57		24,729,000.00
ราคากลาง									24,729,000.00

จังหวัด พัทลุง ใช้ Factor F ต้นคชุก 1 ราคาน้ำมัน 30.37 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ต้นทุนรวม = 10.0000 ล้านบาท FACTOR F งานทาง = 1.3317
 ต้นทุนรวม = 20.0000 ล้านบาท FACTOR F งานทาง = 1.2712
 ต้นทุนรวม = 19.4154 ล้านบาท FACTOR F งานทาง = 1.2747

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายปฏิเวธ วัฒนศิริ) รส.ทล.16.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสยาม สุขจันทร์) รว.ทล.16

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายคณาวิทย์ สาและ) รว.ทล.16

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุราษฎร์ อินทนิษฐ์) รว.ทล.16

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายไพจิตร แสงทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภาคิน วรรณสุข) พนักงานโยธา

ผส.ทล.16
 ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗









สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303
ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 5
ระหว่าง กม.1188+980 ถึง กม.1189+925 (LT.), (RT.)
ปริมาณงาน 22,610.000 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการฯ
	(นายปวิพวิฑูฒิตักย์ สุขขี)	รส.ทล.16.2
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสรายุฑ อินทวิเชียร)	วพ.ทล.16
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายคณาวุฒิ สาและ)	วว.ทล.16
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสยาม สุขจันทร์)	วบ.ทล.16
ลงชื่อ		คำนวณ
	(นายภาคิน วรรณสุข)	พนักงานโยธา
ลงชื่อ		เห็นชอบ
	(นายไพจิตร แสงทอง)	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗ ผส.ทล.16

(ประเมินราคาวันที่ 12 มีนาคม 2567)

SUMMARY OF QUANTITIES

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303

ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 5

ระหว่าง กม.1188+980 ถึง กม.1189+925 (LT.), (RT.)

ปริมาณงาน 22,610.000 ตร.ม.

12 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต้นทุนงานทางและสภาพ		ราคาประเมิน		ราคากำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 9 CM. THICK	SQ.M.	22,610.00	16.51	373,291.10	21.04	475,714.40	21.00	474,810.00
2	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE 5 CM.	CU.M.	1,130.00	387.45	437,818.50	493.88	558,084.40	493.75	557,937.50
3	PAVEMENT IN PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	SQ.M.	22,610.00	92.34	2,087,807.40	117.70	2,661,197.00	117.50	2,656,675.00
4	PRIME COAT(พื้นทาง Recycling ใช้ยาง EAP)	SQ.M.	22,610.00	29.02	656,127.18	36.99	836,343.90	36.75	830,917.50
5	TACK COAT	SQ.M.	22,610.00	14.43	326,313.19	18.39	415,797.90	18.25	412,632.50
6	ASPHALT BASE COURSE 10. CM THICK (AC60/70)	SQ.M.	22,610.00	434.24	9,818,181.19	553.52	12,515,087.20	553.50	12,514,635.00
7	ASPHALT CONCRETE WERAING COURSE 5 CM. THICK. (AC.40/50)	SQ.M.	22,610.00	242.84	5,490,580.27	309.54	6,998,699.40	309.50	6,997,795.00
8	THERMOPLASTIC PAINT YELLOW & WHITE	SQ.M.	670.00	316.78	212,245.28	403.80	270,546.00	399.00	267,330.00
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION NO. 4-9	SET	1.00	13,022.18	13,022.18	16,599.37	16,599.37	16,267.50	16,267.50
			ต้นทุนรวม =		19,415,386.29		24,748,069.57		24,729,000.00
ราคากลาง									24,729,000.00

จังหวัด พัทลุง ใช้ Factor F ผันตกทุก 1 ราคาน้ำมัน 30.37 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10% ดอกเบี้ยเงินกู้7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

ต้นทุนรวม =	10.0000	ล้านบาท	FACTOR F งานทาง =	1.3317
ต้นทุนรวม =	20.0000	ล้านบาท	FACTOR F งานทาง =	1.2712
ต้นทุนรวม =	19.4154	ล้านบาท	FACTOR F งานทาง =	1.2747

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงพัทลุง

ลักษณะงาน รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข วนควบคุม.1 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 5

ระหว่าง กม. _____ ปริมาณงาน 1 แห่ง

<http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx>

ราคาวัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2567

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด 30.37 บาท/ลิตร วันที่ 12 มีนาคม 2567 ADT _____

คัน/วัน ระยะขนส่งจากกรุงเทพ 865.00 กม.

ภาวะฝนตกชุก 1

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	ค่าขึ้นลง	ค่า แรง ตัด-ตัด	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกรัง									
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	21,900.00	865.00				865	1,349.17		35.00		1,384.17	23,284.17	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	กทม.
2	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Prime Coat)	ตัน	22,666.67	865.00				865	1,349.17		25.00		1,374.17	24,040.84	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	กทม.
3	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	22,500.00	865.00				865	1,349.17		25.00		1,374.17	23,874.17	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	กทม.
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,500.00	117.00				117	182.59		50.00		232.59	2,732.59	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ทุ่งสง
5	หินผสมแอสฟัลต์	ลบ.ม.	298.00	36.00				36	79.25				79.25	377.25	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
6	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	11.50				11.5	40.17				40.17	340.17	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
7	หินคลุก	ลบ.ม.	260.00	36.00				36	127.45				127.45	387.45	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จาก แหล่ง ท้องถิ่น
8	ยางแอสฟัลต์ EAP (prime coat on modifide base)	ตัน	25,600.00	865.00				865	1,349.17		25.00		1,374.17	26,974.17	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	กทม.
9	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	24,800.00	865.00				865	1,349.17		35.00		1,384.17	26,184.17	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	กทม.

รายละเอียดรายการคำนวณ

4	PRIME COAT (พื้นทาง Recycling ใช้อย่าง EAP)						
	ค่ายาง EAP	0.8	ลิตร	@	26.97	บาท	= 21.58 บาท/ลิตร
	ค่าขนส่ง	0	กม.	(บวกค่าขึ้น-ลง)			= 0.00 บาท/ลิตร
							= 21.58 บาท/ลิตร
	อัตราส่วน (1.0 ลาดบมหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบมหินคลุกผสมซีเมนต์ หรือ 0.4 ลาดบมผิว Concrete)						= บาท/ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา						= 7.44 บาท/ตร.ม.
							= 29.02 บาท/ตร.ม.
5	TACK COAT						
	ค่ายาง CRS - 2	0.3	ลิตร	@	23.87	บาท	= 7.16 บาท/ลิตร
	ค่าขนส่ง	0	กม.	(บวกค่าขึ้น-ลง)			= 0.00 บาท/ลิตร
							= 7.16 บาท/ลิตร
	อัตราส่วน (0.3 ลิตร / ตร.ม.)						= 0.00 บาท/ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา						= 7.27 บาท/ตร.ม.
							= 14.43 บาท/ตร.ม.
6	ASPHALT BASE COURSE 10 CM THICK (AC60/70)	10	cm.Thick				
	ปริมาณงาน MODIFIED ASPHALT + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ						= 10,000.00 ตัน
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	150	กม.				= บาท/ตัน จากฟ่วง
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000	/	10,000.00			= บาท/ตัน
	ค่ายาง AC(%) 4.5	0.0431	ตัน @	23,284.17			= 1,003.55 บาท/ตัน
	ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	377.25			= 279.17 บาท/ตัน
	ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุคอนกรีต						= 387.40 บาท/ตัน
	ค่าขนส่ง	0.24	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)				= 8.14 บาท/ตัน
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาและบดทับบนหนา			10	ซม.	1	← (พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวบดคั่วได้ด)
	=	15.73	x	2.00	x	4.17	= 131.08 บาท/ตัน
	ค่าใช้จ่ายรวม						= 1,809.34 บาท/ตัน
	ค่างานต้นทุน			1,809.34	/	4.167	= 434.24 บาท/ตร.ม.
7	ASPHALT CONCRETE WERAING COURSE 5 CM THICK (AC.40/50)	5	cm.Thick				
	ปริมาณงาน MODIFIED ASPHALT + ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ						= 10,000.00 ตัน
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	150	กม.				= - บาท/ตัน
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000	/	10,000.00			= - บาท/ตัน
	ค่ายาง AC(%) 5.0	0.0476	ตัน @	26,184.17			= 1,246.37 บาท/ตัน
	ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @	377.25			= 279.17 บาท/ตัน
	ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุคอนกรีต			387.40	x	1.00	= 387.40 บาท/ตัน
	ค่าขนส่ง	0.24	กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)				= 8.14 บาท/ตัน
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาและบดทับบนหนา			5	ซม.	2	← (พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมีโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวบดคั่วได้ด)
	=	12.31	x	1.00	x	8.33	= 102.58 บาท/ตัน
	ค่าใช้จ่ายรวม						= 2,023.65 บาท/ตัน
	ค่างานต้นทุน			2,023.65	/	8.33	= 242.84 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดรายการคำนวณ

คำนวณต้นทุน = 22,560.75 บาท/แห่ง

8. THERMOPLASTIC PAINT YELLOW & WHITE

รายการ	ข้อมูลการคำนวณ		ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ (รายละเอียดการคำนวณ)
	หน่วย	จำนวน	หน่วย	เงิน	
1 ค่าสี ThermoPlastic ระดับ 1 (สีเหลืองและขาว)	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	265.26	ทำงานได้ 600 ตร.ม. / วัน ทำงานได้ 600 ตร.ม. / วัน
2 ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	24.08	
3 ค่า Primer (ขาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	14.44	
4 ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) กรณีขอติดตั้งใหม่	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	13.00	
2. ค่าวัสดุ					
คิดค่าธรรมเนียม (ระยะทางขนส่งวัสดุ ThermoPlastic =		865.00 กม.)	บาท/ตร.ม.	2.16	= 2.50 * 865 / 1,000
2.1 ลูกแก้ว			บาท/ตร.ม.	24.08	= 0.4 * (59.47 + 2.16 + 0.06)
2.2 วัสดุสี			บาท/ตร.ม.	265.26	= 6 * (38 + 2.16 + 0.06)
2.3 ค่า Primer (ขาวรองพื้น)			บาท/ตร.ม.	20.00	= 1,600 / 80
รวมค่าวัสดุที่เห็น	ตร.ม.		บาท/ตร.ม.	309.34	= (24.08 + 265.26 + 20.00)
3. ค่าดำเนินการ รวม ค่าวัสดุ (1 + 2)				309.34	= 309.34 + 0.00
คำนวณต้นทุน				316.78	บาท/ตร.ม.

9. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-3

ลำดับ	รายการ	ขนาด (ซม.)	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)
1	ป้ายจราจร (ไม่มีเฟรม)	10.80	ตร.ม.	4,145.00	44,766.00
2	ป้ายจราจร (มีเฟรม)	10.68	ตร.ม.	4,355.00	46,511.40
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น แบบที่ 1	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น แบบที่ 2	-	ชุด	1,615.00	-
5	แผงกั้นสะท้อนแสง 2 หน้า	18.00	ชุด	100.00	1,800.00
6	เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 1.6 mm	33.00	ม.	300.00	9,900.00
7	ไฟกระพริบ	1.00	ดวง	3,650.00	3,650.00
8	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00

รวม 118,827.40

ระยะเวลาทำการ 120 วัน

คำนวณต้นทุน = (ราคารวม(บาท) x เวลาทำการ(วัน)) / (อายุการใช้งาน(3ปี) x 365(วัน/ปี))

คำนวณต้นทุน =

13,022.18 บาท