

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบอ่านระยะเพลลาอัตโนมัติ (King Pin) สถานีตรวจสอบน้ำหนักเซกา  
จ.บึงกาฬ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อช่วยคัดแยกประเภทรถบรรทุกทุกกิ่งพ่วง ๖ เพลา ๒๒ ล้อ ที่มีน้ำหนัก  
บรรทุกตามกฎหมายที่แตกต่างกันซึ่ง พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวง  
ฉบับที่ ๒ กำหนดใหม่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๔๔๘,๘๔๕.๗๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ Axle Controller System

๖.๒ Axle Spacing Inspection System for King Pin

๖.๓ Update Weight Controller System for King Pin

๖.๔ Calibration

๕.๕ งานระบบอื่นๆ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายแทนศักดิ์ แสงสิงแก้ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นายลัคน์วุฒิ จินสันเทียะ	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



แบบสรุปค่างานปรับปรุงระบบควบคุมน้ำหนักสินค้า (King Pin) สถานีตรวจสถานีหนักเขต จ.ปทุมธานี




กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและซ่อมบำรุงระบบควบคุมน้ำหนักสินค้า  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบควบคุมน้ำหนักสินค้า (King Pin) สถานีตรวจสถานีหนักเขต จ.ปทุมธานี  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีหนักเขต จ.ปทุมธานี  
 แบบเลขที่ (รายละเอียดตามไฟล์กำหนด)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักควบคุมน้ำหนักสินค้าทางทะเล กรมทางหลวง  
 แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 คำขอร้องราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

สถานีตรวจสถานีหนักเขต จ.ปทุมธานี หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าจ้าง	หมายเหตุ
1	Axle Controller System	1,096,900.00	1.3027	1,428,931.63	
2	Axle Spacing Inspection System for King Pin	299,000.00	1.3027	389,507.30	
3	Update Weight Controller System for King Pin	380,000.00	1.3027	495,026.00	
4	Calibration	54,000.00	1.3027	70,345.80	
5	งานระบบอื่นๆ	50,000.00	1.3027	65,135.00	
รวมค่าจ้างต้นทุน		1,879,900.00		2,448,945.73	
ปรับลดยอด				0.00	
ราคากลาง				2,448,945.73	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่าจ้างต้นทุน	1.88	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันงานหลัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.3027	

ลงนาม:  ลงนาม:  ลงนาม:   
 (นายพิชิตพงษ์ เข็มใจ) (นายศรัทธิต์ แก้วเจริญวงศ์) (นายเอกรินทร์ สายฝน)  
 ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ  
 กรรมการและเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการฯ กรรมการและเลขานุการฯ

