

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	กลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างสะพาน 1 งาน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	24,918,414.00	บาท	
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	20 มีนาคม 2567		
	รวมเงินทั้งสิ้น	24,920,648.00	บาท	
3.1	งานสกัดหรือวัสดุรอยต่อเดิม	ราคา/หน่วย	17,033.00	บาท
3.2	การปรับปรุงรอยต่อเพื่อการขยายตัว ด้วยวัสดุ Steel Finger Joint			
	3.2.1 งานติดตั้งวัสดุ Steel Finger Joint ( total movement 160 mm )		54,830.00	
	3.2.2 งานติดตั้งวัสดุ Steel Finger Joint ( total movement 250 mm)		105,484.00	
3.3	งานปรับปรุงวัสดุฐานรองคานสะพาน Mechanical Pot Beaing			
	3.3.1 งานยกโครงสร้างสะพาน		342,686.00	
	3.3.2 งานสกัดคอนกรีตและปรับระดับผิวฐานรองของวัสดุรองคานสะพาน ด้วยวัสดุ Epoxy resin และเปลี่ยนวัสดุฐานรองคานสะพาน Birdge Bearing ใหม่		196,416.00	
3.4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่าง ก่อสร้าง		194,868.00	
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายปริญญา มฤตสาธร	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นายชยุตม์ ชัยโฉม	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและค่าใ้ใช้ด้วยแล้ว)

งานจ้างเทพาซ่อมแซมเขื่อนโครงสร้างสะพาน  
ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควนคูม 0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14  
ซึ่งงบประมาณ 2567

สำนักก่อสร้างสะพาน

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	จำนวน (Estimated)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง บาท	กรมทางหลวง
1	งานสกัดหรือวัสดุรอยต่อเดิม เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์	เมตร	88.00	13,874.33	1,220,941.04	1.2277	17,033.00	1,498,904.00	
2	การปรับปรุงรอยต่อเหล็กการขยายตัว ด้วยวัสดุ Steel Finger Joint 2.1 งานติดตั้งวัสดุ Steel Finger Joint (total movement 160 mm.) เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์	เมตร	44.00	44,661.43	1,965,102.92	1.2277	54,830.00	2,412,520.00	
3	2.2 งานติดตั้งวัสดุ Steel Finger Joint (total movement 250 mm.) เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์	เมตร	44.00	85,920.33	3,780,494.52	1.2277	105,484.00	4,641,296.00	
3	งานปรับปรุงวัสดุฐานรองคานสะพาน Mechanical Pot Bearing 3.1 งานยกโครงสร้างคานสะพาน เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์	จุด	30.00	279,129.17	8,373,875.10	1.2277	342,686.00	10,280,586.00	
3	3.2 งานสกัดคอนกรีตและปรับระดับผิวฐานรองของวัสดุรองคานสะพานด้วยวัสดุ Epoxy resin และเปลี่ยนวัสดุฐานรองคานสะพาน Bridge Bearing ใหม่ เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์	จุด	30.00	159,987.00	4,799,610.00	1.2277	196,416.00	5,892,480.00	
4	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์	แห่ง	1.00	155,757.80	155,757.80	1.2511	194,868.00	194,868.00	
				20,295,781.38			ปรับปรุง	24,920,648.00	
							ปรับปรุง	24,920,648.00	

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ (=เงินยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นหกกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน=)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ
- ④ ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า FACTOR ค่าใช้จ่ายพิเศษ

155,757.80 บาท  
20,140,023.58 บาท  
บาท  
1.2511  
1.2277  
1.0000

อนุมัติ  
M  
(นางสาวช้อย ศิริสารมณี)  
พ.ศ. ๒๕๖๗

( )  
กรรมการ  
กรรมการ

กรรมการ