

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567  
 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อบังคับและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง  
 บนทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.22+200 - กม.24+315 จ.สิงค์ค่า  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ, ผู้ดูแลทางหลวงหมายเลข 1 / กรมทางหลวง  
 บริษัทงาน 1 แห่ง (ยูบบกิ้งเดียว 218 ตัน และ กิงคู 21 ตัน รวม 239 ตัน) จำนวน 4 รายการ  
 ราษฎร์ประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 บาท  
 ด้วยวิธีประมวลผลที่ได้รับจัดสรร (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 บาท  
 4. ลักษณะส่วนงาน - ท่าท้อน ตอน 3  
 โดยสังเขป งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

5. ราคาคลังคำนวน ณ วันที่ **๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗** เป็นเงิน **5,112,807.32** บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคาคลัง

6.1 แบบสรุปราคาคลังงานทางสะพานและท่อเหล็ก

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

7.1 นพดล คงประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 (ปฏิบัติการ)

7.2 ภาณุพงศ์ พุฒภักดี กรรมการกำหนดราคาคลัง หัวหน้างานวางแผน

7.3 ชานนท์ บุญสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคาคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหัวขอสรุปรายงานของทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรวมประการ กิจกรรมอันนี้ค่าม่ประกอบด้วยภาระที่ต้องแบ่งแยกซึ่งเป็นไปตามความประพฤติภายนอก ปี 2567 งานอันนี้ยกเว้นไปบัญชีเดือน กันยายน 31431  
จำนวนเงินจ่ายคงเหลือคงเหลือ 414 หมื่นบาทรวม 0102 ห้อง 3 ระหว่าง กม.22+200 - กม.24+315 บริเวณสะพาน 1 แห่ง (แบบฟอร์ม 218 ตาม แบบ กก.)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ชุมชน 235 หมู่บ้านทุ่งรุ้ง ตำบลทุ่งรุ้ง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 501102 (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามลัญญา  | รายการงานก่อสร้าง               | หน่วย   | จำนวน     | ราคาก่อสร้าง | ราคาก่อสร้าง |
|---|---------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
|   |                                 |         |           | FN           | X FN         |
| 1   | 1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) |         |           |              |              |
| 1.1 งานไฟถนนทาง (ROADWAY<br>LIGHTINGS)  |                                 |         |           |              |              |
| 1.1.1 งานซ่อมแซมไฟถนนเบื้องต้น<br>9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF<br>(REPAIR OF ROAD LIGHTING 9.00<br>M.(MOUNTING HEIGHT)) TAPERED STEEL<br>POLE SINGLE BRACKETS WITH HIGH<br>PRESSURE SODIUM LAMP 250<br>WATTS,CUT - OFF | ต้น                             | 218,000 | 14,457.91 | 3,151,824.38 | 1,4029       |
| 1.1.2 งานซ่อมแซมไฟถนนเบื้องต้น<br>9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF<br>(REPAIR OF ROAD LIGHTING 9.00<br>M.(MOUNTING HEIGHT)) TAPERED STEEL<br>POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH<br>PRESSURE SODIUM LAMP 250<br>WATTS,CUT - OFF | ต้น                             | 21,000  | 20,437.66 | 429,190.86   | 1,4029       |
|   |                                 |         |           |              | 28,671.99    |
|   |                                 |         |           |              | 602,111.85   |

ชานนท์ บุญสังข์

25 เมษายน 2567 11:55:28

แบบฟอร์มรายงานขอสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และหอเหลี่ยม  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการวิเคราะห์ทางความไม่สงบตามแบบประเมินราคาก่อสร้าง รัฐส่วน 31431  
จำนวนเพื่อพานาสส่วน บันทายช่องแม่น้ำ 414 ต่อน้ำบุญ 0102 ตอน ศรีน้ำ - ท่าอน ตอน 3 ระหว่าง กม.22+200 - กม.24+315 จังหวัดเชียงใหม่ 1 เมตร (แบบงวดเดียว 218 ต้น และ กษ.)  
หมายเหตุงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามลัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย    | จำนวน | ราคากลางหน่วย | ราคาท่าน  | ราคากลาง     |
|----------------------|---|----------|-------|---------------|-----------|--------------|
|                      | X FN  | X FN     | X FN  | X FN          | X FN      | X FN         |
| 3                    | 1.1.3 งานเปลี่ยนครึ่งคุณภาพทาง 60A.<br>และอุปกรณ์ พร้อมค่าใช้จ่าย                           | ชต.      | 8,000 | 6,974.13      | 55,793.04 | 1.4029       |
| 2.                   | 7.<br>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)  |          |       |               |           | 10,729.00    |
| 4                    | 2.1<br>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) | เมตรเมตร | 1,000 | 7,647.73      | 7,647.73  | 1.4029       |
|                      |   |          |       |               |           | 10,729.00    |
|                      |   |          |       |               |           | 10,729.00    |
|                      |   |          |       |               |           | 5,112,807.32 |
|                      |   |          |       |               |           | รวมรวมราคารถ |

แบบฟอร์มรายงานขอสรุปราศีทางงานก่อสร้าง สำหรับ แหล่งที่ดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการจราจรทางแม่น้ำและแม่น้ำประมูล บริษัทภูมิพล อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 31431  
จำนวนที่ดินที่ได้รับอนุญาต บันทึกที่ดิน 0102 หมู่ 3 ตำบล คลองน้ำ - หมู่ 24+315 วัสดุหิน ประมาณ 1 เมตร (แบบหินทราย 218 ตัน กะก)

21 ต. รวม 239 ไร่ จำนวน 4 รายการ ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

หมายเหตุ เกี่ยวกับโครงการ/งานก่อสร้าง แนวทางหลวงสังข์ค้อที่ 1/กรุงเทพมหานคร

( พนธล คงประดิษฐ์ )

ประธานกรรมการสำนักงานทรัพยากร้าง


  
( ภานุพงค์ พุณภักดี )

กรรมการสำนักงานทรัพยากร้าง

( ชาญพันธุ์ บุญสวัสดิ์ )

กรรมการสำนักงานทรัพยากร้าง

ไชยนันท์ ชัยวุฒิ



( ไชยนันท์ ชัยวุฒิ )  
ผอ. อปท. จ.เชียงใหม่ ๑

งานที่ บุญสวัสดิ์

25 มีนาคม 2567