

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน .....๑๔,๙๙๘,๐๒๑.๙๒..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - .....งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM).....
  ๑. งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM).....
  ๒. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM.....
  ๓. ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM.....
  ๔. ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS).....
  ๕. งานปรับปรุงถนน.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายพิทยา ..... แก้วโพนยอ ..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ..... ประธานคณะกรรมการฯ.....
  - ๗.๒ นายศิริศักดิ์ ..... แก้วเจริญวงศ์ ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการฯ.....
  - ๗.๓ นายเอกรินทร์ ..... สายฝน ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการฯ.....
  - ๗.๔ นายวรจันท์ ..... พรหมภักดี ..... พนักงานโยธา ..... กรรมการและเลขานุการ.....
  - ๗.๕ นายชัยวัฒน์ ..... รัตนพรหม ..... พนักงานโยธา ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....



แบบสรุปค่างานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร  
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า  
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)				
1	ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)	8,675,301.00	1.2801	11,105,252.81	
2	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM	49,532.71	1.2801	63,406.82	
3	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM	515,007.95	1.2801	659,261.67	
4	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)	1,781,600.00	1.2801	2,280,626.16	
			รวมค่างาน	14,108,547.46	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน 11.71 ล้านบาท  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %  
 เงินหลักประกันผลงานหัก 10.00 %  
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %  
 Factor F งานอาคาร 1.2801  
 Factor F งานทาง 1.3005



(นายพิทยา แก้วไพยอ)  
ประธานกรรมการฯ



(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)  
กรรมการฯ



(นายเอกรินทร์ สายฝน)  
กรรมการฯ



(นายวรุจน์ พรหมภักดี)  
กรรมการฯและผู้ช่วยเลขานุการฯ



(นายชัยวัฒน์ รัตธรรม)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักหน่วย WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหน่วย (ขาเข้า) จ.สระบุรี

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหน่วย (ขาเข้า) จ.สระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ทินกอง - ปากข้าวสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักหน่วย (ขาเข้า) จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน้าที่ย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) - WIM SORTING SYSTEM FOR WIM - WIM AXIAL WEIGH SENSOR SYSTEM FOR WIM - FRAM FOR SINGLE LOADCELL PLATFORM - PLATFORM - SINGLE LOAD CELL - CALIBRATION	1.00	ระบบ	4,035,000.00	4,035,000.00	554,000.00	554,000.00	4,589,000.00	
		1.00	ระบบ	785,000.00	785,000.00	105,000.00	105,000.00	890,000.00	
		2.00	ชุด	250,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
		1.00	ชุด	1,689,765.00	1,689,765.00	65,000.00	65,000.00	1,754,765.00	
		2.00	ชุด	378,268.00	756,536.00	27,500.00	55,000.00	811,536.00	
		1.00	งาน	-	7,766,301.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	8,675,301.00
รวมหมวดงานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)									
2	ระบบโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) FOR WIM - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้งาน รักษาความปลอดภัย วัฒนธรรมภาพ และงานอื่นๆ	1.00	ชุด	49,532.71	49,532.71	-	-	49,532.71	
		รวมหมวดงานระบบโทรทัศนวงจรปิด (CCTV) FOR WIM							
3	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM - ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน - LPR CAMERA	1.00	ระบบ	295,000.00	295,000.00	26,550.00	26,550.00	321,550.00	
		1.00	ชุด	168,224.30	168,224.30	-	-	168,224.30	
งานติดตั้งฮาร์ดแวร์และสายสัญญาณ CCTV		1.00	งาน	-	-	25,233.65	25,233.65	25,233.65	
รวมหมวดงานระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM									
4	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS) - ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.25 X 3.20 ม. - ระบบควบคุมป้าย VMS - งานโครงป้าย พร้อมกรอบ - งานต่อฮาร์ดแวร์และสายสัญญาณ	2.00	ชุด	680,000.00	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00	
		2.00	ระบบ	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
		2.00	งาน	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
		1.00	งาน	-	-	81,600.00	81,600.00	81,600.00	
รวมหมวดงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)									
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด				1,700,000.00				11,021,441.66	

(นายพิชิต แก้วไพฑูริย์)  
ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญพงษ์)  
กรรมการ

(นายเอกกรินทร์ สาขณ)  
กรรมการ

(นายวราจันท์ พรมภักดี)  
กรรมการและสถาปนากฎการ

(นายชัยวัฒน์ รัตนพร)  
กรรมการและผู้ช่วยสถาปนากฎการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ใ้ทำงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสถานีหน้าถนนกม.1 (ขาเข้า) จ.สระบุรี

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำท้ายยานพาหนะ

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสถานีหน้าถนนกม.1 (ขาเข้า) จ.สระบุรี

ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำท้ายยานพาหนะ

คณะกรรมการกำกับهندราคาากลางงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสถานีหน้าถนนกม.1 (ขาเข้า) จ.สระบุรี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor	ราคาต่อหน่วย x Factor	ราคากลาง	หมายเหตุ
5	งานปรับปรุงถนน								
-	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	425.00	139.08	59,109.00	1.3005	180.87	76,869.75	
-	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CUM.	85.00	51.34	4,363.90	1.3005	66.77	5,675.45	
-	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CUM.	34.00	621.00	21,114.00	1.3005	807.61	27,458.74	
-	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	340.00	872.54	296,663.60	1.3005	1,134.74	385,811.60	
-	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	42.00	379.83	15,952.86	1.3005	493.97	20,746.74	
-	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	40.00	109.01	4,360.40	1.3005	141.77	5,670.80	
-	4.7(9) DUMMY JOINT	M.	40.00	43.15	1,726.00	1.3005	56.12	2,244.80	
-	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	18.00	311.43	5,605.74	1.3005	405.01	7,290.18	
-	6.14(1.2) WHITE	L.S.	1.00	50,996.90	50,996.90	1.3005	66,321.47	66,321.47	
-	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	68,898.01	68,898.01	1.3005	89,601.86	89,601.86	
-	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	EACH.	2.00	39,432.22	78,864.44	1.3005	51,281.60	102,563.20	
-	STEEL POLE FOR ป้าย VMS ระบบ WIM	EACH.	1.00	43,875.80	43,875.80	1.3005	57,060.47	57,060.47	
-	STEEL POLE 9.00 M. WITH ARM 8.00 M.	EACH.	1.00	32,417.84	32,417.84	1.3005	42,159.40	42,159.40	
-	งานก่อสร้างฐานรากสำหรับ STEEL POLE PTZ				683,948.49			889,474.46	
ราคารวมทั้งสิ้น									

(นายพิชชา นววิทย์)  
ประธานกรรมการฯ

(นายศรัทธิต์ แก้วเจริญชัย)  
กรรมการฯ

(นายเอกวิมลร์ สายฝน)  
กรรมการฯ

(นายรุ่งนั พรหมกิติ)  
กรรมการและผู้อำนวยการฯ

(นายชัยวัฒน์ รัตธรรม)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ