

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักแม่สอด (ขาเข้า)
จ.ตาก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๔๐๕,๘๒๗.๕๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)
 - ๖.๒ งานปรับปรุงทางสำหรับงานปรับปรุงป้ายฯ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานคณะกรรมการ
 - ๗.๒ นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายเอกรินทร์ สายฝน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๔ นายปิยวรรณ เครือระยา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๕ นายกฤษณ์ ก้อนอ่อน พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักแม่สอด (ขาเข้า) จ.ตาก

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักแม่สอด (ขาเข้า) จ.ตาก

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)	2,581,250.00	1.3007	3,357,431.87	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ค่างานต้นทุน 3.35 ลบ.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	Factor F งานอาคาร 1.3007				
	Factor F งานทาง 1.3616				
	รวมค่างานก่อสร้าง	2,581,250.00		3,357,431.87	



(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
ประธานกรรมการฯ



(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
กรรมการฯ



(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ



(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯและเลขานุการฯ



(นายกฤษณ์ ก้อนงอน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงป้ายของสถานีตำรวจสนับทึบแม่สอด (ขาเข้า) จ.ตาก


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตำรวจสนับทึบแม่สอด (ขาเข้า) จ.ตาก
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจสนับทึบแม่สอด (ขาเข้า) จ.ตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
1	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 5.10 X 2.50 ม.	1.00	ชุด	2,167,500.00	2,167,500.00	-	-	2,167,500.00	
	งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 5.10 X 2.50 ม.	1.00	ชุด	63,750.00	63,750.00	-	-	63,750.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				2,381,250.00		200,000.00	2,581,250.00	
	รวมราคางาน				2,381,250.00		200,000.00	2,581,250.00	


หน่วย : บาท


 (นายศิริพงษ์ เชนใจ)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญงษ์)
 กรรมการฯ


 (นายเอกวิมล ศรีสายฝน)
 กรรมการฯ


 (นายปวีรธร เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายกฤษณ์ ก้อนง่อน)
 กรรมการและผู้อำนวยการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงป้ายของสถานีตรวจรถบัสหน้าหมักแอสตอด (ขาเข้า) จ.ตาก

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจรถบัสหน้าหมักแอสตอด (ขาเข้า) จ.ตาก

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจรถบัสหน้าหมักแอสตอด (ขาเข้า) จ.ตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
3	งานปรับปรุงทางสำหรับงานปรับปรุงป้าย								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	48.00	1,392.56	66,842.88	1.3616	1,896.11	91,013.28	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1) SIGN PLATE	SQ.M.	18.00	5,281.43	95,065.74	1.3616	7,191.19	129,441.42	
	6.10(2) SIGN POST								
	6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M.	44.00	466.56	20,528.64	1.3616	635.27	27,951.88	
	10. งานโยธาสำหรับงานปรับปรุงป้าย								
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 16.00 M.(T2)	EACH	1.00	552,020.05	552,020.05	1.3616	751,630.50	751,630.50	
	งานบริหารการจราจรในระหว่างทำการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 6	LS.	1.00	35,516.00	35,516.00	1.3616	48,358.58	48,358.58	
							ค่างาน	1,048,395.66	
							รวมค่างาน	1,048,395.66	



(นายศิริพงษ์ เสินใจ)
ประธานกรรมการฯ



(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ



(นายปิยวรรณ เครือระยง)
กรรมการฯและผู้ช่วยเลขานุการฯ



(นายกฤษณ์ ก้อนงอม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ