

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ
และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางคำออก -

2. ทิวทัศน์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๑๓.๐๐๐ กม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

3. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐๐ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน กม.๑๒๒+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐๐ เมตร)
โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน


5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 5,996,424.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 กันทราย พิทักษ์สาสิ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



มานิตย์ โอบพล

26 มีนาคม 2567 15:24:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทาฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๑๓.๐๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๐๐ เมตร)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานสกัดหรือถอนวัสดุรอยต่อเดิม	ม.	400.000	10,50	4,200.00	1.3616	14.29	5,718.72
2	2. งานปรับปรุงรอยต่อเพื่อการขยายตัว ด้วยวัสดุ ALUMINUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT	ม.	400.000	10,993.00	4,397,200.00	1.3616	14,968.06	5,987,227.52
3	3. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	2,554.52	2,554.52	1.3616	3,478.23	3,478.23
รวมราคากลาง								5,996,424.47


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม
๐๔๐๐ ตอน โพนางดาออก - ท่าฉนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๑๓.๐๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐๐ เมตร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง


(กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(มานิตย์ โอบพล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กันทราย พัททิสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุริยะ ลำสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ชท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 5,996,424.47 บาท


(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ระยะทาง ๑๓.๐๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐๐ เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๒+๐๐๐ - กม.๑๓๕+๐๐๐ (ขาเข้า, ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐๐ เมตร) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	งานสกัดหรือถอนวัสดุรอยต่อเดิม	ม.	400.000	10.50	4,200.00	1.3616	14.29	5,718.72
0.2	2	งานปรับปรุงรอยต่อเพื่อการขยายตัว ด้วยวัสดุ ALUMINUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT	ม.	400.000	10,993.00	4,397,200.00	1.3616	14,968.06	5,987,227.52
0.3	3	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	2,554.52	2,554.52	1.3616	3,478.23	3,478.23
								TOTAL	5,996,424.47