

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร  
ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑

2. ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าห้วยคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐ - กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม.  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะชั้นทาง-กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐-กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.)

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำภารกิจกรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 9,779,740.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กันทราย พิทักษ์สาตี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



มานิตย์ โอบพล

26 มีนาคม 2567 17:49:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒

(สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหินคา - กะบกเคี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐ - กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,688.000	14.34	38,545.92	1.3379	19.18	51,570.58
2	2. งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	6,020.000	3.67	22,093.40	1.3379	4.91	29,558.75
3	3. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,750.000	49.27	135,492.50	1.3379	65.91	181,275.41
4	4. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	150.000	54.20	8,130.00	1.3379	72.51	10,877.12
5	5. งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,514.000	401.00	1,008,114.00	1.3379	536.49	1,348,755.72
6	6. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,055.000	373.73	394,285.15	1.3379	500.01	527,514.10
7	7. งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	992.000	945.35	937,787.20	1.3379	1,264.78	1,254,665.49
8	8. งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	2,688.000	81.75	219,744.00	1.3379	109.37	293,995.49
9	9. งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	7,367.000	31.05	228,745.35	1.3379	41.54	306,038.40
10	10. งาน TACK COAT	ตร.ม.	8,058.000	11.49	92,586.42	1.3379	15.37	123,871.37

มานิตย์ โอบพล

26 มีนาคม 2567 17:50:32

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหัตถ์ - กะบกเดี่ยว ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐ - กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	24.000	1,887.08	45,289.92	1.3379	2,524.72	60,593.38
12	12. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,367.000	229.82	1,693,083.94	1.3379	307.47	2,265,177.00
13	13. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	8,058.000	246.70	1,987,908.60	1.3379	330.05	2,659,622.91
14	14. งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	12.000	3,461.79	41,541.48	1.3379	4,631.52	55,578.34
15	15. งาน RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	ม.	200.000	298.95	59,790.00	1.3379	399.96	79,993.04
16	16. งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	11.000	18,855.65	207,412.15	1.3379	25,226.97	277,496.71
17	17. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	638.000	287.77	183,597.26	1.3379	385.00	245,634.77
18	18. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	5,622.41	5,622.41	1.3379	7,522.22	7,522.22

มานิตย์ โอบพล

26 มีนาคม 2567 17:50:32

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหินคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐ - กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รวมราคากลาง	9,779,740.80
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒

(สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าห้วยคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐ - กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

( มานิตย์ โอบพล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( กันทรวย พิทักษ์สาลี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุริยะ ลำสกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ชท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 9,779,740.80 บาท

ศอว

( นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

มานิตย์ โอบพล

26 มีนาคม 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าห้วยคา - กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐ - กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ตอน ทางเข้าห้วยคา-กะบกเตี้ย ระหว่าง กม.๑๔+๖๓๐-กม.๑๕+๑๗๐ ระยะทาง ๐.๕๔๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๔๐ กม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
0.1	1	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,688.000	14.34	38,545.92	1.3379	19.18	51,570.58
0.2	2	งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	6,020.000	3.67	22,093.40	1.3379	4.91	29,558.75
0.3	3	งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,750.000	49.27	135,492.50	1.3379	65.91	181,275.41
0.4	4	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	150.000	54.20	8,130.00	1.3379	72.51	10,877.12
0.5	5	งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,514.000	401.00	1,008,114.00	1.3379	536.49	1,348,755.72
0.6	6	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,055.000	373.73	394,285.15	1.3379	500.01	527,514.10
0.7	7	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	992.000	945.35	937,787.20	1.3379	1,264.78	1,254,665.49
0.8	8	งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	2,688.000	81.75	219,744.00	1.3379	109.37	293,995.49
0.9	9	งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	7,367.000	31.05	228,745.35	1.3379	41.54	306,038.40
0.10	10	งาน TACK COAT	ตร.ม.	8,058.000	11.49	92,586.42	1.3379	15.37	123,871.37
0.11	11	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	24.000	1,887.08	45,289.92	1.3379	2,524.72	60,593.38
0.12	12	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,367.000	229.82	1,693,083.94	1.3379	307.47	2,265,177.00
0.13	13	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	8,058.000	246.70	1,987,908.60	1.3379	330.05	2,659,622.91
0.14	14	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	12.000	3,461.79	41,541.48	1.3379	4,631.52	55,578.34
0.15	15	งาน RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	ม.	200.000	298.95	59,790.00	1.3379	399.96	79,993.04
0.16	16	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	11.000	18,855.65	207,412.15	1.3379	25,226.97	277,496.71
0.17	17	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	638.000	287.77	183,597.26	1.3379	385.00	245,634.77
0.18	18	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชนิดที่ 6)	L.S	1.000	5,622.41	5,622.41	1.3379	7,522.22	7,522.22
								TOTAL	9,779,740.80