


แบบ บก.01

1 ชื่อโครงการ กิจกรรมกอสรางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานกอสรางเพิ่มชองจราจร

ทางหลวงหมายเลข 4038

ตอน คลองทอม - ทุงใหญ

ระหวาง กม. กม.22+370 - กม.23+600

ปริมาณงาน 1.00 แหง

ระยะเวลาดําเนินการ 180 วัน

2 หนวยงานเจาของโครงการ แขวงทางหลวงกระบี่

3 วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 35,000,000.00 บาท

4 ลักษณะงานโดยสังเขป กิจกรรมกอสรางเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานกอสรางเพิ่มชองจราจร

5 ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 22  มีนาคม  2567

เปนเงิน บาท (เงินสามสิบสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันหกรอยหกสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค)

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบประเมินราคางานกอสรางทางสะพานและทอเหลี่ยม

7 รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

7.1  นายวีรวัธน  แพรกสงฆ นายชางโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

7.2  นายระพีพล  อภิรัตนวงศ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

7.3  นายนิตินัย  สังขแกว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

34,999,664.28
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