

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์

.....
ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไซโย

.....
ระหว่าง กม.58+452 - กม.66+800 (เป็นแห่งๆ)

.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

.....
แขวงทางหลวงอ่างทอง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

.....
22,500,000.00

.....
บาท

3. ลักษณะงาน

.....
โดยสังเขป

.....
ทำการจ้างเหมา งานเสริมผิวแอสฟัลต์

.....
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

.....
๑๒ มี.ค. 2567

.....
เป็นเงิน

.....
22,500,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

.....
5 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 1. นายจตุพล | เทพมังกร | รส.ทล.12.1 | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเชาวลิต | นาประจูล | วว.ทล.12 | กรรมการ |
| 3. นายพัฒนศักดิ์ | แสนมาตย์ | วพ.ทล.12 | กรรมการ |
| 4. นายสุธาพร | แย้มทับ | วท.ทล.12 | กรรมการ |
| 5. นายธงชัย | เกิดวัน | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| 6. นายสัญญา | พงษ์กล้าหาญ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| 7. นายชัชฤทธิ์ | คำพา | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงอ่างทอง

1. งานจ้างเหมาทำการ 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควนดุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไซโย
ระหว่าง กม. 58+452 - กม. 66+800 (เป็นแห่งๆ)

เรียน ผศ.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|--|--|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | |
| 1 | MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK | SQ.M. | 47,661.00 | 18.13 | 864,093.93 |
| 2 | TACK COAT | SQ.M. | 47,661.00 | 14.53 | 692,514.33 |
| 3 | MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | SQ.M. | 47,661.00 | 422.20 | 20,122,474.20 |
| 4 | THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | SQ.M. | 2,127.00 | 383.50 | 815,704.50 |
| 5 | TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6) | L.S. | 1.00 | 5,213.04 | 5,213.04 |
| ราคารวมตามมีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ | 22,500,000.00 |

ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน


คณะกรรมการ


.....
(นายจตุพล เทพมังกร)
รศ.ทล.12.1
ประธานกรรมการราคากลาง



.....
(นายสุชาพร แยมทับ)
วท.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาศย์)
วท.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชาวลิต นาประจูด)
วท.ทล.12
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชงชัย เกิดวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายชัชวฤทธิ์ คำพา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

ผศ.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 22,500,000.00 บาท

ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน


.....
(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุ)

ผศ.ทล.12
26 มี.ค. 2567
(...../...../.....)



(ว./ค./ป.)

รายละเอียดราคาประมาณการ

| | | | |
|--------------------|----------------------|---------|-------------------------|
| 1. งานจ้างเหมาทำกร | รหัสงาน | 22200 | งานเสริมผิวแอสฟัลต์ |
| | ทางหลวงหมายเลข | 32 | คอนกรีต |
| | ระหว่าง กม. | - กม. | 0202 คอน อ่างทอง - ไซไซ |
| | อยู่ในท้องที่จังหวัด | อ่างทอง | เขตพื้นที่ ปกติ |
| | | | ราคาน้ำมันดีเซล |
| | | | 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร |
| | | | วันที่ |

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุน | | FACTOR | ทำงานต่อหน่วย (บาท) | ทำงานที่กำหนดให้ | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย | ค่างานต้นทุนเป็นเงิน | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน |
| 1 | MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK | SQ.M. | 47,661.00 | 14.34 | 683,458.74 | 1.2648 | 18.130 | 18.13 | 864,093.93 |
| 2 | TACK COAT | SQ.M. | 47,661.00 | 11.49 | 547,624.89 | 1.2648 | 14.530 | 14.53 | 692,514.33 |
| 3 | MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | SQ.M. | 47,661.00 | 334.33 | 15,934,502.13 | 1.2648 | 422.860 | 422.20 | 20,122,474.20 |
| 4 | THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | SQ.M. | 2,127.00 | 315.50 | 671,068.50 | 1.2648 | 399.040 | 383.50 | 815,704.50 |
| 5 | TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6) | L.S. | 1.00 | 4,337.42 | 4,337.42 | 1.2648 | 5,485.970 | 5,213.04 | 5,213.04 |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง โครงการ (1) | | | | | 17,840,991.68 | | | | |
| รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = | | | | | 0.00 | | | | |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (1)+(2) | | | | | 17,840,991.68 | | | รวมค่างานทั้งหมด | 22,500,000.00 |

| | | |
|---|---|---------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 17,840,991.68 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | 0.00 |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0 |
| ④ | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | 1.2648 |
| ⑤ | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | 1.2319 |
| ⑥ | ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(jx+x)]$ | 1 |
| ⑦ | ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F _N)=x | 1.2648 |
| ⑧ | ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F _S)=x | 1.2319 |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|
|  (นายชุตพล เทพมังกร) รศ.ทล.12.1 ประธานกรรมการราคากลาง |  (นายสุชาพร แยมทับ) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง |  (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง |  (นายชาวลิต นาประจูด) วท.ทล.12 กรรมการราคากลาง |  (นายธงชัย เกิดวิน) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง |  (นายสัญญา พงษ์กิตติหาญ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการราคากลาง |  (นายชัชฎุทธิ์ คำพา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง |
|---|--|--|---|--|---|---|