



บันทึกข้อความ









ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖
 ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

๑. เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๐๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๖ ตอน บ้านพอน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.๒๑+๘๙๒ - กม.๒๗+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๗ ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.๑๗+๑๖๐ - กม.๑๗+๔๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางงานเป็นเงิน ๓๔,๙๕๙,๓๘๐.๑๑ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ (นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒	กรรมการ (นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.
กรรมการ (นายอนุชิต อุดมสม) วบ.ทล.	กรรมการ (นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วม.ทล.
กรรมการ (นายสุรสิทธิ์ บัวบาน) วก.ทล.	กรรมการ (นายวันเฉลิม เจตบุตร) รอ.ขท.ลำปางที่ ๑ (ว)
กรรมการ (นายราเชทร์ ชัยศักดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ (นายบุดสีลักษณ์ สุชื่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. ที่ สทล.๑.๒ / ๕๐๐... ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการราคากลาง, ผบ.ทล. ผจ.ฯท. ลำปาง ๑
 - เห็นชอบตามเสนอ
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)
 ผส.ทล.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอนควบคุม 0100
 ตอน บ้านพอน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.21+892 - กม.27+000 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 1037 ตอนควบคุม 0100
 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.17+160 - กม.17+410 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

35,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1036 ตอนควบคุม 0100
 ตอน บ้านพอน - ศูนย์สร้างทางลำปาง ระหว่าง กม.21+892 - กม.27+000 (เป็นช่วงๆ)
 และทางหลวงหมายเลข 1037 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ ระหว่าง กม.17+160 - กม.17+410

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

26 มีนาคม 2567

เป็นเงิน

34,959,380.11

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปรายละเอียดราคากลาง
- 6.2 รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง
- 6.3 รายละเอียดข้อมูลราคาขาย และวัสดุที่ใช้ทำ Asphalt Concrete
- 6.4 รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต เสริมเหล็ก และวัสดุอื่นๆ
- 6.5 รายละเอียดราคาไม้แบบ
- 6.6 รายละเอียด BREAK DOWN COST

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|-----|--------------|----------------|----------------------------|--|
| 7.1 | นายสมเดช | โสภณดิเรกรัตน์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 |
| 7.2 | นางจิรกุล | วงษ์รอด | กรรมการกำหนดราคากลาง | ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม |
| 7.3 | นายอนุฤทธิ์ | อุดมสม | กรรมการกำหนดราคากลาง | ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ |
| 7.4 | นายพงษ์พันธ์ | บุรณะกิติ | กรรมการกำหนดราคากลาง | ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน |
| 7.5 | นายสุรสิทธิ์ | บัวบาน | กรรมการกำหนดราคากลาง | ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง |
| 7.6 | นายวันเฉลิม | เจตะบุตร | กรรมการกำหนดราคากลาง | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม |
| 7.7 | นายราเชนทร์ | ชัยศักดิ์ | กรรมการกำหนดราคากลาง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| 7.8 | นายบดีลักษณ์ | ชูเซ็น | กรรมการกำหนดราคากลาง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคากลาง

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

ID CODE : 671504005

1. งานจ้างเหมาที่วาง	รหัสงาน 11720	ลักษณะงาน	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง	หมายเลขทางหลวง	1036	CS	0100	บ้านพื่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง
	ระหว่าง กม.	21+892	ถึง กม.	27+000 (เป็นช่วง ๆ)				
	รหัสงาน 11720	ลักษณะงาน	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง	หมายเลขทางหลวง	1037	CS	0100	ศรีชุม - แม่ทะ
	ระหว่าง กม.	17+160	ถึง กม.	17+410				
	ผลผลิต	1	แห่ง	ปริมาณงาน	กม.	49,725	ตร.ม.	

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด

ลำปาง

ราคา30.49บาท/ลิตร

23 มี.ค. 67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR F	ค่างานที่คำนวณได้		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.	ม.	350.00	124.59	43,606.50	1.2248	152.59	152.59	53,409.24	
2	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET)	ต้น	3.00	13,472.50	40,417.50	1.2248	16,501.11	16,501.11	49,503.35	
3	RELOCATION OF EXISTING OVERHANG TRAFFIC SIGN	แห่ง	1.00	40,302.32	40,302.32	1.2248	49,362.28	49,362.28	49,362.28	
4	REMOVAL OF EXISTING R.C. DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	10,706.00	22.95	245,702.70	1.2248	28.10	28.10	300,936.66	
5	CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	9,750.00	1.73	16,867.50	1.2248	2.11	2.11	20,659.31	
6	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	4,800.00	46.07	221,136.00	1.2248	56.42	56.42	270,847.37	
7	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	180.00	50.67	9,120.60	1.2248	62.06	62.06	11,170.91	
8	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	4,235.00	196.72	833,109.20	1.2248	240.94	240.94	1,020,392.14	
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	2,465.00	372.98	919,395.70	1.2248	456.82	456.82	1,126,075.85	
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	2,465.00	568.38	1,401,056.70	1.2248	696.15	696.15	1,716,014.24	
11	PRIME COAT	ตร.ม.	11,695.00	30.89	361,258.55	1.2248	37.83	37.83	442,469.47	
12	TACK COAT	ตร.ม.	50,555.00	14.09	712,319.95	1.2248	17.25	17.25	872,449.47	
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ต้น	300.00	1,879.94	563,982.00	1.2248	2,302.55	2,302.55	690,765.15	
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	10,870.00	227.50	2,472,925.00	1.2248	278.64	278.64	3,028,838.54	
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	49,725.00	244.37	12,151,298.25	1.2248	299.30	299.30	14,882,910.09	
16	SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	10,706.00	273.60	2,929,161.60	1.2248	335.10	335.10	3,587,637.12	
17	R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M.CLASS 2	ม.	12.00	2,144.40	25,732.80	1.2248	2,626.46	2,626.46	31,517.53	
18	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M.CLASS 2	ม.	460.00	2,842.13	1,307,379.80	1.2248	3,481.04	3,481.04	1,601,278.77	
19	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M., 1 ROW.(WING WALL TYPE)	แห่ง	6.00	7,613.62	45,681.72	1.2248	9,325.16	9,325.16	55,950.97	
20	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. 1 ROW.(WING WALL TYPE)	แห่ง	50.00	10,734.31	536,715.50	1.2248	13,147.38	13,147.38	657,369.14	
21	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS SIZE 3- 2.70 x 2.40 M.	แห่ง	2.00	81,717.08	163,434.16	1.2116	99,008.41	99,008.41	198,016.82	
22	EXTENSION OF EXISTION R.C. BOX CULVERTS AT STA. 25+958 SIZE 3- 2.70 x 2.40 M. SKEW 0°	ม.	4.00	51,116.72	204,466.88	1.2116	61,933.01	61,933.01	247,732.07	
23	KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING	แห่ง	6.00	1,539.66	9,237.96	1.2248	1,885.77	1,885.77	11,314.65	
24	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM. TYPE I)	ม.	160.00	1,392.49	222,798.40	1.2248	1,705.52	1,705.52	272,883.48	
25	GUARDRAIL POST Ø 0.10x2.00 M. 4 MM.THICK	ต้น	20.00	1,697.45	33,949.00	1.2248	2,079.03	2,079.03	41,580.73	
26	SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE WITHOUT FRAME)	ตร.ม.	11.00	4,438.42	48,822.62	1.2248	5,436.17	5,436.17	59,797.94	
27	R.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.	ม.	56.00	380.08	21,284.48	1.2248	465.52	465.52	26,069.23	
28	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT-OFF	ต้น	62.00	32,531.66	2,016,962.92	1.2248	39,844.77	39,844.77	2,470,376.18	

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวง
ลำปางที่ 1

รหัสงาน

11720 ลักษณะงาน งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1036

CS 0100 ตอน บ้านพอน - ศูนย์สร้างทางลำปาง

ระหว่าง กม. 21+892 - 27+000 (เป็นช่วง ๆ)

ระยะทางดำเนินการ 0.000 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ทางหลวงหมายเลข 1037

CS 0100 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ

ระหว่าง กม. 17+160 - 17+410

ระยะทางดำเนินการ 0.000 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

น้ำมันดีเซลหน้าบีม ปตท. จังหวัด ลำปางที่ 1

ราคา

30.49

บาท/ลิตร วันที่

23 มีนาคม 2567

AADT คัน/วัน

4,561

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			L (กม.)	D (กม.)	F	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา				
1	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	24,800.00	591	0		591	591	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
2	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	21,900.00	591	0		591	591	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
3	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	22,666.67	591	0		591	591	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
4	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	22,500.00	591	0		591	591	1.0000	จาก แหล่ง กทม.
5	ปูนซีเมนต์	ตัน	2,153.27	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	22,258.94	20	0	0	20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
7	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	21,410.49	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
8	เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	22,358.01	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	22,975.14	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
10	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	21,002.57	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
11	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	20,931.23	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
12	เหล็ก DB Ø 20 มม.	ตัน	21,915.33	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
13	เหล็ก DB Ø 25 มม.	ตัน	21,151.09	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	36.45	20	0		20	20	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
15	ไม้แบบ (1) ; ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป (ใช้งาน 4 ครั้ง)	ตร.ม.	326.20							
16	ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย (ใช้งาน 5 ครั้ง)	ตร.ม.	292.76							
17	ไม้แบบ (3) ; ไม้แบบสำหรับงานต่อเหลี่ยม (ใช้งาน 3 ครั้ง)	ตร.ม.	456.97							
18	หินผุผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	280.00	6	0		6	6	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
19	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	336.25	6	0		6	6	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
20	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	295.00	39	0		39	39	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.479+800 RT (+4.800)
21	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	400.00	10	0		10	10	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.441+400 RT (+1.900)
22	หิน 1"	ลบ.ม.	400.00	10	5		10	10	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.441+400 RT (+1.900)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวง
ลำปางที่ 1

รหัสงาน

11720 ลักษณะงาน งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1036
ระหว่าง กม. 21+892 - 27+000 (เป็นช่วง ๆ)

CS 0100 ตอน บ้านพ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง
ระยะทางดำเนินการ 0.000 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ทางหลวงหมายเลข 1037
ระหว่าง กม. 17+160 - 17+410

CS 0100 ตอน ศรีชุม - แม่ทะ
ระยะทางดำเนินการ 0.000 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

น้ำมันดีเซลหน้าบ่ยม ปตท. จังหวัด ลำปางที่ 1

ราคา

30.49

บาท/ลิตร วันที่

23 มีนาคม 2567

AADT คัน/วัน

4,561

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			L (กม.)	D (กม.)	F	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา				
23	หิน 3/8 "	ลบ.ม.	362.50	6	0		6	6	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
24	หิน 3/4 "	ลบ.ม.	406.00	6	0		6	6	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
25	หินคลุก	ลบ.ม.	280.00	6	0		6	6	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.438+400 RT (+0.40)
26	ลูกรัง	ลบ.ม.	95.00	20	0		20	20	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1036 กม.5+400 LT (+1.200)
27	ทรายถม	ลบ.ม.	221.25	39			39	39	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.11 กม.479+800 RT (+4.800)
28	ดินถม	ลบ.ม.	37.50	20	0		20	20	1.0000	จาก โรงไม้ ทล.1036 กม.5+400 LT (+1.200)
29	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. CLASS II	ท่อน	1,650.00	31			31	31	1.0000	จาก แหล่ง ทล.1 กม.689+900 RT
30	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. CLASS II	ท่อน	2,200.00	31			31	31	1.0000	จาก แหล่ง ทล.1 กม.689+900 RT
31	ท่อ PVC ขนาด Ø2" CLASS 8.5 (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	205.61	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
32	ท่อ PVC ขนาด Ø3" CLASS 8.5 (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	453.27	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
33	ท่อ PVC ขนาด Ø4" CLASS 8.5 (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	733.64	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
34	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	กก.	21.62	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
35	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	กก.	22.91	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
36	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (CDR 4) ขนาด 0.15 x 0.15	ตร.ม.	42.05	20			20	20	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
37	Nonwoven Geotextile Weight 200 g/sq.m. (MIN.)	ตร.ม.	50.00	95	0		95	95	1.0000	จาก แหล่ง จ.เชียงใหม่
38	ค้ำสี Thermoplastic	กก.	42	30			30	30	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
39	ค้ำลูกแก้ว	กก.	56	30			30	30	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
40	ค้ำ Primer	กก.	70	30			30	30	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
79	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	425.2	71			71	71	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง

รายละเอียดข้อมูลราคายาง และวัสดุที่ใช้ทำ Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง
ลำปางที่ 1

รหัสงาน	11720	ลักษณะงาน	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง							
ทางหลวงหมายเลข	1036	CS	0100	ตอน	บ้านพอน - ศูนย์สร้างทางลำปาง	ระยะเวลาดำเนินการ	150	วัน		
ระหว่าง กม.	21+892	-	กม.	27+000 (เป็นช่วง ๆ)	ระยะทางดำเนินการ	กิโลเมตร				
ทางหลวงหมายเลข	1037	CS	0100	ตอน	ศรีชุม - แม่ทะ	ระยะเวลาดำเนินการ	150	วัน		
ระหว่าง กม.	17+160	-	กม.	17+410	ระยะทางดำเนินการ	กิโลเมตร				
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด	ลำปางที่ 1	ราคา	30.49	บาท/ลิตร	วันที่	23 มีนาคม 2567	AADT	4,561	คัน/วัน	

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่ง รวมค่าขนส่ง										
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย									
	ยาง AC.40/50 บาท/ตัน	ยาง AC.60/70 บาท/ตัน	ยาง PMA บาท/ตัน	ยาง EAP บาท/ตัน	ยาง CSS - 1 บาท/ตัน	ยาง CMS - 2h บาท/ตัน	ยาง CSS - 1hN บาท/ตัน	ยาง CRS - 2 บาท/ตัน	ADDITIVE บาท/ตัน	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต บาท/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	24,800.00	21,900.00			22,666.67			22,500.00		336.25
ระยะทางขนส่ง L (กม.)	591.00	591.00			591.00			591.00		6.00
ค่าขนส่ง (บาท)	921.73	921.73			921.73			921.73		24.23
ตัวแปรค่าขนส่ง	1.0000	1.0000			1.0000			1.0000		1.0000
ค่าขนส่ง (บาท)	921.73	921.73			921.73			921.73		24.23
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	35.00	35.00			25.00			25.00		-
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	25,756.73	22,856.73			23,613.40			23,446.73		360.48

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต เหล็กเสริม และวัสดุอื่นๆ

รหัสงาน	11720	ลักษณะงาน	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง	แขวงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข	1036	CS	0100	ลำปางที่ 1
ระหว่าง กม.	21+892	-	กม. 27+000 (เป็นช่วง ๆ)	บ้านพ็อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง
ระหว่าง กม.	17+160	-	กม. 17+410	ศรีชุม - แม่ทะ
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด	ลำปางที่ 1	ราคา	30.49 บาท/ลิตร	วันที่ 23 มีนาคม 2567
ระยะทางดำเนินการ	กิโลเมตร	ระยะเวลาดำเนินการ	150 วัน	
ระยะทางดำเนินการ	กิโลเมตร	ระยะเวลาดำเนินการ	150 วัน	
AADT	4,561	คัน/วัน		

รายการ	ปูนซีเมนต์ Type I (บ.ส.ส.) (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)													ทราย ผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	หิน ผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	หิน 1" (บาท/ลบ.ม.)
		RB 6 มม.	RB 9 มม.	RB 12 มม.	RB 15 มม.	RB 19 มม.	RB 25 มม.	RB 32 มม.	DB 12 มม.	DB 16 มม.	DB 20 มม.	DB 25 มม.	DB 28 มม.	DB 32 มม.			
ราคาวัสดุที่แหล่ง	2,153.27	22,258.94	21,410.49	22,358.01	22,975.14	27,893.46		21,002.57	20,931.23	21,915.33	21,151.09			295.00	400.00	400.00	
ระยะทางขนส่ง (กม.)	20	20	20	20	20	20		20	20	20	20			39	10	10	
ค่าขนส่ง (บาท)	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72		31.72	31.72	31.72	31.72			137.94	36.68	36.68	
ตัวแปรค่าขนส่ง	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
ค่าขนส่ง (บาท)	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72		31.72	31.72	31.72	31.72			137.94	36.68	36.68	
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50	80	80	80	80	80		80	80	80	80			-	-	-	
ค่าผูก - ตัด เหล็ก	-	4,400.00	4,400.00	3,600.00	3,600.00	3,100.00		3,600.00	3,600.00	3,100.00	3,100.00			-	-	-	
รวม	2,234.99	26,770.66	25,922.21	26,069.73	26,686.86	31,105.18		24,714.29	24,642.95	25,127.05	24,362.81			432.94	436.68	436.68	

รายการ	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (บาท/ตัน)				ราคาผูกเหล็ก (บาท/กก.)
	CDR 9 #	0.15x0.15 M.	CDD 9 #	0.20x0.20 M.	
ราคาวัสดุที่แหล่ง					42.05
ระยะทางขนส่ง (กม.)					20
ค่าขนส่ง (บาท)					0.03
ตัวแปรค่าขนส่ง					1.000
ค่าขนส่ง (บาท)					0.03
ค่าขึ้น - ลง (บาท)					0
ค่าผูก - ตัด เหล็ก					0.00
รวม					42.08

Class of Concrete	A (> 50 Mpa)	B (46 - 50 Mpa)	C (41 - 45 Mpa)	D (30 - 40 Mpa)	E (< 30 Mpa)	Lean 1 : 3 : 6	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต (กรณี ทราย และ หิน มีหน่วยเป็นปริมาตร)	500 : 366 : 662	450 : 391 : 662	400 : 416 : 662	350 : 441 : 662	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843	240 : 429 : 767
1. ปูนซีเมนต์ (บาท/ตัน)	1.05 x 2,234.99 = 2,346.74			821.36	704.02	516.28	563.22
2. ทราย (บาท/ลบ.ม.)	1.20 x 432.94 = 519.53			229.11	242.10	204.18	222.88
3. หิน (บาท/ลบ.ม.)	1.15 x 436.68 = 502.18			332.44	332.44	423.34	385.17
4. ค่าผสม - เท				466.00	466.00	426.00	426
รวม (บาท/ลบ.ม.)				1,848.91	1,744.56	1,569.80	1,597.27

Class of Concrete	CLASS OF CONCRETE			
	Strength 510 ksc.	Strength 408 ksc.	Strength 357 ksc.	Strength 325 ksc.
กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (สำหรับปริมาณคอนกรีตไม่เกิน 5,000 ลบ.ม.)	500 : 366 : 662	400 : 410 : 662	350 : 481 : 706	350 : 441 : 662
1. ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	2680.7	2155.5	2126.02	2,117.68
2. ค่าเท	306	306	306	306
รวม (บาท/ลบ.ม.)	2986.7	2461.5	2432.02	2423.68

รายละเอียดราคาไม้แบบ

ระหว่าง	กม.	21+892	-	กม.	27+000 (เป็นช่วง ๆ)	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง บ้านพื่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง	ระยะทางดำเนินการ	กิโลเมตร	ระยะเวลาดำเนินการ	150	วัน
ระหว่าง	กม.	17+160	-	กม.	17+410	ศรีชุม - แม่ทะ	ระยะทางดำเนินการ	กิโลเมตร	ระยะเวลาดำเนินการ	150	วัน
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด		ลำปางที่ 1		ราคา	30.49	บาท/ลิตร	วันที่	23 มีนาคม 2567			

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง			
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท/ตร.ม.)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	668.80	668.80	824.92
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	167.20	133.76	274.97
ค่าแรงไม้แบบ	139.00	139.00	162.00
น้ำมันทาผิวไม้	20.00	20.00	20.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	326.20	292.76	456.97

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	20.00	=	6.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	44.86	=	11.22	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	668.80	บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1 ตร.ม.	@	94.18	=	94.18	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	44.86	=	11.22	บาท/ตร.ม.
- ค้ำยันไม้แบบ 6"	Ø	@	40.00	=	53.20	บาท/ตร.ม.
- ไม้ Bracing 4"	Ø	@	22.00	=	14.74	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	824.92	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

รหัสงาน	11720	ลักษณะงาน	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง					
หมายเลขทางหลวง	1036		CS 0100	คอน บ้านพ่อน - ศูนย์สร้างทางลำปาง				
ระหว่าง กม.	21+892	-	กม.	27+000 (เป็นช่วง ๆ)	ระยะเวลาดำเนินการ	150	วัน	
หมายเลขทางหลวง	1037		CS 0100	คอน ศรีชุม - แม่ทะ				
ระหว่าง กม.	17+160	-	กม.	17+410	ระยะเวลาดำเนินการ	150	วัน	
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม	ปตท. จังหวัด			ลำปางที่ 1	ราคา	30.49	บาท/ลิตร	วันที่ 23 มีนาคม 2567

1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.

ขุดดิน	1.92	ลบ.ม. @	46.07	=	88.45	บาท/ม.
ค่าขนส่ง				=	36.14	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	124.59	บาท/ม.
				=	124.59	บาท/ม.
				=	124.59	บาท / ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งหอคิดการกรชนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน
 ค่าขนส่งหิน - ลง คัดเทียวละ 300 บาท/คัน
 ค่าขนส่ง 17.00 กม. = (43.65 x 13) + 300 = 867.45 บาท/เทียว
 (ชนกับถนนทางหลวงพระบาท กม.451+713) (ค่าจากตารางบาท/คัน)
 ค่าขนส่งเฉลี่ย 867.45 / 24 = 36.14 บาท/ม.

2 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET)

เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม) 20 % ของ	10,930.00	บาท	=	2,186.00	บาท	
โคม HS 250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม) 40 % ของ	5,990.00	บาท	=	2,396.00	บาท	
สายไฟฟ้า CV or NY 3 x 10 ตร.มม. (ใช้ของใหม่)	38	ม.	@ 153.45	=	5,831.10	บาท
สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 ตร.มม. (ใช้ของใหม่)	10	ม.	@ 10.07	=	100.70	บาท
สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 ตร.มม. (ใช้ของใหม่)	10	ม.	@ 53.57	=	535.70	บาท
ชุดวางสายไฟพร้อมแผ่น precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	32	ม.	@ 39.00	=	1,248.00	บาท
GROUND ROD				=	540.00	บาท
ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า				=	525.00	บาท
ทาสีโคนเสา และทาสีค้ำยันสะท้อนแสง	1	คัน	@ 110.00	=	110.00	บาท
				=	13,472.50	บาท/คัน
				=	13,472.50	บาท / คัน

3 RELOCATION OF EXISTING OVERHANG TRAFFIC SIGN

Spread Footing Type D									
งานขุดดินและกลับกลับ	25.99	ลบ.ม.	@	99.00	=	2,573.01	บาท		
งานทรายหยาบบดอัดแน่น	0.248	ลบ.ม.	@	432.94	=	107.37	บาท		
งานคอนกรีตหยาบ	0.45	ลบ.ม.	@	1,569.80	=	706.41	บาท		
งานคอนกรีต CLASS D	5.78	ลบ.ม.	@	1,848.91	=	10,686.70	บาท		
งานไม้แบบ (1)	16.56	ตร.ม.	@	326.20	=	5,401.87	บาท		
งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
เหล็ก Dia 9 mm.	77.241	กก.	@	25.92	=	2,002.09	บาท		
เหล็ก Dia 12mm.	16.996	กก.	@	24.71	=	419.97	บาท		
เหล็ก Dia 20 mm.	150.25	กก.	@	25.13	=	3,775.78	บาท		
เหล็ก Dia 25 mm.	167.706	กก.	@	24.36	=	4,085.32	บาท		
ลวดผูกเหล็ก No.18	10.31	กก.	@	36.45	=	375.80	บาท		
งานท่อ PVC Conduit f 50 mm.	2.00	ม.	@	55.00	=	110.00	บาท		
งาน Anchor Bolt									
- Bolt & Nut M - 36	8	ชุด	@	150.00	=	1,200.00	บาท		
- Pl 90x6.0 mm.(ตัวยึดขันรูป)(WT=9.33 กก./ชุด)	2	ชุด	@	429.00	=	858.00	บาท		
งานรื้อถอนและติดตั้งป้าย					=	8,000.00	บาท		
					=	40,302.32	บาท/แห่ง		
					=	40,302.32	บาท / แห่ง		

END

4 REMOVAL OF EXISTING R.C. DITCH LINING TYPE II

ลิดจากความยาวของคอนกรีต	=	1	ม. (0.166 ลบ.ม.)	(2.083 ตร.ม.), (ความยาวหน้าตัด 2.083 ม. หน้า 0.08 ม.)			
ค่าหุบกอนกรีต	=	0.166	ลบ.ม. @	200.00	บาท/ลบ.ม.	33.20	บาท
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและตัก	=	0.166	x	40.36	1.7 (ส่วนขยาย)	11.39	บาท
จนถึง 1 กม.	=	0.166	x	11.4	1.7 (ส่วนขยาย)	3.22	บาท
						47.81	บาท
						22.95	บาท / ตร.ม.
						22.95	บาท / ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

5 CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

=	1.73 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	= 1.73 บาท / ตร.ม.
ค่างานที่กำหนดให้	= 1.73 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานล้างป่าขุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานล้างป่าขุดต่อขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานล้างป่าขุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

6 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด) = 21.47 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 8.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าขงทั้ง ระยะ 1 กม. = 11.40 บาท/ลบ.ม.
รวม = 19.68 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 19.68 x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70) = 24.60 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม	=	46.07 บาท/ลบ.ม.
ค่างานที่กำหนดให้	=	46.07 บาท / ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

7 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

งานนี้ Soft
ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด) = 21.47 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 8.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าขงทั้ง ระยะ 1 กม. = 11.40 บาท/ลบ.ม.
รวม = 19.68 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 19.68 x 1.25 = 24.60 บาท/ลบ.ม.
รวม = 46.07 บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแรงกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

รวมค่างาน	=	46.07 x 1.10	=	50.67 บาท/ลบ.ม.
				ค่างานที่กำหนดให้ = 50.67 บาท / ลบ.ม.

8 EARTH EMBANKMENT

ปริมาณงาน Earth Embankment = 4,235.00 ลบ.ม.
งาน Earth Excavation ทั้งหมด = 4,800.00 ลบ.ม.
นำมาใช้ 30 % = 0.3 x 4,800.00 = 1,440.00 ลบ.ม.
นำไปใช้งาน Earth Fill in Median = ลบ.ม.
คงเหลือใช้งาน Earth Embankment = 1,440.00 ลบ.ม.
50 % ของงาน Earth Embankment ทั้งหมด = 0.5 x 4,235.00 = 2,117.50 ลบ.ม.
สรุป
งาน Earth Embankment ที่ได้จากงาน Earth Excavation = 1,440.00 ลบ.ม.
งาน Earth Embankment ที่ต้องการซื้อวัสดุ = 2,795.00 ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันไดให้ตามปริมาณงานดินถมแต่ไม่เกิน 12,500 ลบ.ม./กม.
ปริมาณงานที่คิดค่าตัดแต่งชั้นบันไดให้ไม่ได้เก็บ = 12,500 x 0.00 = - ลบ.ม.
ซึ่งมากกว่า ปริมาณงานใน จึงคิดค่าตัดแต่งชั้นบันไดให้ = 4,235.00 ลบ.ม.

1) ค่าวัสดุจากงาน Excavation = - บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = 8.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.00 กม. (คิด 1 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมด) = 0.00 บาท/ลบ.ม.
รวม = 8.28 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 8.28 x 1.60 = 13.25 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 45.94 บาท/ลบ.ม.
ค่างาน 59.19 x 1,440.00 = 85,233.60 บาท (1)

2) ค่าวัสดุจากแหล่ง = 37.50 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = 21.77 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม. 71.59 x (1) = 71.59 บาท/ลบ.ม.
รวม = 130.86 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 130.86 x 1.60 = 209.38 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 45.94 บาท/ลบ.ม.
ค่างาน 255.32 x 2,795.00 = 713,619.40 บาท (2)

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

15 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK (AC 40-50)

ค่าช่าง AC 0.050 ตัน @	25,756.73	=	1,287.84 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	360.48	=	266.76 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถภาพวัสดุคอนกรีต		=	383.21 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.00 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)		=	- บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมมูลค่าและบดทับหน้า	5 ซม.		
= 11.74 บาท/ตร.ม. x 1.00 (ตัวแปร) x 8.33 ตร.ม./ตัน		=	97.79 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,035.60 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 2,035.60 / 8.33		=	244.37 บาท/ตร.ม.
ค่างานที่กำหนดให้		=	244.37 บาท / ตร.ม.

16 SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 เมตร	6.2490 ตร.ม.		
งานขุดฝังดิน	0.482 ลบ.ม. @	46.07 บาท	= 22.21 บาท
คอนกรีต 18 Mpa	0.482 ลบ.ม. @	1,744.56 บาท	= 840.88 บาท
ไม้แบบ (2)	0.161 ตร.ม. @	292.76 บาท	= 47.13 บาท
GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./Sq.M.	2.421 ตร.ม. @	50.05 บาท	= 121.17 บาท
ท่อ PVC ขนาด DIA. 3' CLASS 13.5 @ 0.10 ม.	0.700 เมตร @	75.00 บาท	= 52.50 บาท
PVC CAP	2.000 อัน @	26.00 บาท	= 52.00 บาท
หินค้ำขนาด	0.117 ลบ.ม. @	436.68 บาท	= 51.09 บาท
เหล็กเสริม CDR 4	6.249 กก. @	42.08 บาท	= 262.96 บาท
SAND ASPHALT ยานแนว	1.607 ลิตร @	45.00 บาท	= 72.32 บาท
ค่าขี้ต๋อย	6.249 ตร.ม. @	30.00 บาท	= 187.47 บาท
		รวมค่าใช้จ่าย	= 1,709.73 บาท
ค่างานต้นทุน = 1,709.73 / 6.249			= 273.60 บาท/ตร.ม.
ค่างานที่กำหนดให้			= 273.60 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

17 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2

ค่าท่อ Ø 0.80 ม. ชั้น 2		=	1,650.00 บาท/ม.
ค่าขนส่ง		=	73.40 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ		=	421.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,144.40 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		=	2,144.40 บาท/ม.
ค่างานที่กำหนดให้		=	2,144.40 บาท / ม.
หมายเหตุ			
ค่าขนส่งต่อคิดจากรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน			
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท/ตัน			
ค่าขนส่ง 31.00 กม. = (78.56 / (ค่าจากตาราง , บาท/ตัน) x 13) + 300		=	1321.28 บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย 1321.28 / 18 (ค่าจากตาราง , จำนวน/เมตร เทียว)		=	73.40 บาท/ม.

18 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2

ค่าท่อ Ø 1.00 ม. ชั้น 2		=	2,200.00 บาท/ม.
ค่าขนส่ง		=	132.13 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ		=	510.00 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,842.13 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		=	2,842.13 บาท/ม.
ค่างานที่กำหนดให้		=	2,842.13 บาท / ม.
หมายเหตุ			
ค่าขนส่งต่อคิดจากรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน			
ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท/ตัน			
ค่าขนส่ง 31.00 กม. = (78.56 / (ค่าจากตาราง , บาท/ตัน) x 13) + 300		=	1321.28 บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย 1321.28 / 10 (ค่าจากตาราง , จำนวน/เมตร เทียว)		=	132.13 บาท/ม.

19 R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. 1 ROW. (WING WALL TYPE)

คอนกรีต 204 Ksc	1.34 ลบ.ม. @	1,744.56 บาท	=	2,337.71 บาท
เหล็กเสริม DB 12	41.892 กก. @	24.71 บาท	=	1,035.15 บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.047 กก. @	36.45 บาท	=	38.16 บาท
ไม้แบบ(1)	11.210 ตร.ม. @	326.20 บาท	=	3,656.70 บาท
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่	2.570 ลบ.ม. @	46.07 บาท	=	118.40 บาท
คอนกรีตทราย 1:3:5	0.160 ลบ.ม. @	1,597.27 บาท	=	255.56 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.320 ลบ.ม. @	537.32 บาท	=	171.94 บาท
ค่างานต้นทุน			=	7,613.62 บาท/EACH
ค่างานที่กำหนดให้			=	7,613.62 บาท / EACH

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

20 R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT

DIA. 1.00 M. 1 ROW.

(WING WALL TYPE)

คอนกรีต 204 Ksc	2.00	ลบ.ม.	๑	1,744.56	=	3,489.12	บาท
เหล็กเสริม DB 12	31.319	กก.	๑	24.71	=	773.89	บาท
เหล็กเสริม DB 16	53.404	กก.	๑	24.64	=	1,315.87	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.330	กก.	๑	36.45	=	84.93	บาท
ไม้แบบ(1)	13.700	ตร.ม.	๑	326.20	=	4,468.94	บาท
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่	2.920	ลบ.ม.	๑	46.07	=	134.52	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.175	ลบ.ม.	๑	1,597.27	=	279.52	บาท
ทรายหยาบคอกัดแน่น	0.349	ลบ.ม.	๑	537.22	=	187.52	บาท
ค่างานต้นทุน					=	10,734.31	บาท/EACH
ค่างานที่กำหนดให้					=	10,734.31	บาท / EACH

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

21 R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE

3 - 2.70 X 2.40 M.

(WING WALL)

(ผนังหลังท้อ 0.60 M.)

คอนกรีตหยาบ 1:3:6	=	3.44	ลบ.ม.	๑	1,569.80	=	5,400.11	บาท
คอนกรีต Class D	=	13.12	ลบ.ม.	๑	1,848.91	=	24,257.70	บาท
เหล็กเสริม RB 6	=	18.65	กก.	๑	26.77	=	499.26	บาท
เหล็กเสริม RB 9	=	47.15	กก.	๑	25.92	=	1,222.13	บาท
เหล็กเสริม DB 12	=	1109.55	กก.	๑	24.71	=	27,416.98	บาท
เหล็กเสริม DB 16	=	21.736	กก.	๑	24.64	=	535.58	บาท
ลวดผูกเหล็ก	=	22.21	กก.	๑	36.45	=	809.55	บาท
ไม้แบบ (3)	=	43.17	ตร.ม.	๑	456.97	=	19,727.39	บาท
ทรายบดอัด	=	3.44	ตร.ม.	๑	537.32	=	1,848.38	บาท
ค่างานต้นทุน	=					=	81,717.08	บาท/แห่ง
ค่างานที่กำหนดให้	=					=	81,717.08	บาท / แห่ง

22 EXTENSION OF EXISTION R.C. BOX CULVERTS AT STA. 25+958 SIZE 3- 2.70 X 2.40 M.

ยาว 10.00 เมตร

BOX CULVERT	มุม SKEW	0	องศา	ดินถมหลังท้อสูง	0.3	เมตร		
ขุดดิน	=	454.79	ลบ.ม.	๑	50.00	=	22,739.50	บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	=	12.87	ลบ.ม.	๑	1569.80	=	20,203.33	บาท
คอนกรีต Class D	=	76.053	ลบ.ม.	๑	1848.91	=	140,615.15	บาท
เหล็กเสริม RB 6	=	53.01	กก.	๑	26.77	=	1,419.08	บาท
เหล็กเสริม RB 9	=	74.4	กก.	๑	25.92	=	1,928.45	บาท
เหล็กเสริม DB 12	=	3491.685	กก.	๑	24.71	=	86,279.54	บาท
เหล็กเสริม DB 16	=	2286.49	กก.	๑	24.64	=	56,339.11	บาท
ลวดผูกเหล็ก	=	147.636	กก.	๑	36.45	=	5,381.33	บาท
ไม้แบบ (3)	=	345.75	ตร.ม.	๑	456.97	=	157,997.38	บาท
นั่งร้าน L.S.	=	1	L.S.	๑	7014.41	=	7,014.41	บาท
ทุบสักรคอนกรีต Box เดิม	=	22.5	ลบ.ม.	๑	500.00	=	11,250.00	บาท
JOINT FILLER	=	0	ตร.ม.	๑	0.00	=	-	บาท
รวม						=	511,167.28	บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=				511,167.28	/	10.00	= 51,116.72 บาท
คิดให้	=							51,116.72 บาท/ม.
ค่างานที่กำหนดให้	=							51,116.72 บาท / ม.

นั่งร้าน R.C. BOX CULVERT

นั่งร้านคิดความยาว	=	5	ม.					
เสาเข็มไม้ Ø 6" x 6.00 ม.	=	39	ต้น	๑	40.00	=	1,560.00	บาท
ไม้เนื้อแข็ง	=	44.05	ลบ.พ.	๑	467.29	=	20,584.12	บาท
น็อค สกรู ตะปู 10 %	=					=	2,214.41	บาท
ค่าแรง	=	48	ตร.ม.	๑	100	=	4,800.00	บาท
รวมค่านั่งร้าน	=					=	7,014.41	บาท

23 KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING

คอนกรีต Class E	0.175	ลบ.ม.	๑	1,744.56	=	305.30	บาท
เหล็กเสริม RB 6 mm.	2.344	กก.	๑	26.77	=	62.75	บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm.	1.816	กก.	๑	25.92	=	47.07	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.104	กก.	๑	36.45	=	3.79	บาท
ไม้แบบ (2)	2.541	ตร.ม.	๑	292.76	=	743.90	บาท
ค่าหาสีขาว	1.077	ตร.ม.	๑	34	=	36.62	บาท
ค่าตัวรถขน และเขียนตัวหนังสือ					=	100.00	บาท
ค่าปรับฐาน ติดตั้ง					=	50.00	บาท
เสาเข็มขนาด 0.15 x 0.15 x 1.50 ม. แบบหล่อในที่ 1 ต้น					=	190.23	บาท
ค่างานต้นทุน	=					1,539.66	บาท/แห่ง
ค่างานที่กำหนดให้	=					1,539.66	บาท / แห่ง

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

END

24 SINGLE W - BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM TYPE 1)

Thickness 3.2 MM.

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.²

คิดเฉลี่ยแผ่นตรงยาว 4.00 ม. (พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./แผ่น) จำนวน 32 แผ่น ; ความยาว = 128.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม.(W = 55.57 กก./แผ่น)	แผ่น	32	3130	100,160.00	ปริมาณตามแบบ
2	แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย(W = 11.15 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1080	2,160.00	- นน.ไม่รวมZINC
3	แผ่น Splice(W = 9.76 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1060	2,120.00	- คอนกรีตเพื่อการเสียหาย 5 %
4	เสาขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. ทน 4 มม.(W = 20 กก./ต้น)	ต้น	33	1160	38,280.00	- เหล็กรูปพรรณเนื้อเคสเสียหาย 10 %
5	น๊อตยาว 3 cm.	ชุด	297	22	6,534.00	
6	น๊อตยาว 15 - 18 cm.	ชุด	66	30	1,980.00	
7	ค่าชุดหลุมฝังเสาที่ระดับแล้วเสร็จ	ต้น	33	30	990.00	
8	ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	ม.	128	49	6,272.00	
9	LEAN CONCRETE 1:3:5	ลบ.ม.	2.49	1,597.27	3,977.20	
10	ค่าติดตั้งเบ้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น(High Intensity Grade)	ต้น	33	36	1,188.00	
11	ค่าขนส่ง	ม.	128	47	6,016.00	
12	BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม.L=0.33(3.99กก./ชุด)	ชุด	33	177.87	5,869.71	
13	STELL PLATE 200x100x4 มม.(0.691 กก./ชุด)	ชุด	66	30.80	2,032.80	
14	ค่าเชื่อม STELL PLATE บนล่าง ติดกับเสา(คิด 30%)	ชุด	66	10	660.00	

ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรงแง) 178,239.71 บาท/แห่ง(128ม.)
 เฉลี่ยค่างานต้นทุน 1,392.49 บาท/ม.
 ค่างานที่กำหนดให้ = 178,239.71 บาท / ม.

25 GUARDRAIL POST Ø 0.10x2.00 M. 4 MM.THICK

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.²

คิดเฉลี่ยเสาขนาด Ø 0.10 x 2.60 ม. ทน 4 มม. จำนวน 1 ต้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสาที่ระดับแล้วเสร็จ	ต้น	1.00	30.00	30.00	ปริมาณตามแบบ
2	เสาขนาด Ø 0.10 x 2.60 ม. ทน 4 มม. (W = 26 กก./ต้น)	ต้น	1.00	1,160.00	1,160.00	- นน.ไม่รวมZINC
3	น๊อตยาว 15 - 18 cm.	ชุด	4.00	22.00	88.00	- คอนกรีตเพื่อการเสียหาย 5 %
4	LEAN CONCRETE 1:3:5	ต้น	0.08	1,597.27	127.78	- เหล็กรูปพรรณเนื้อเคสเสียหาย 10 %
5	STEEL PLATE 4 x 200 x 100 MM. เชื่อมรอบ	ชุด	1.00	30.80	30.80	
6	BLOCK OUT LIP C-150 x 75 x 20 x 4.5 MM. (L=0.33 M.)	ชุด	1.00	177.87	177.87	
7	ค่าติดตั้งเบ้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น	ต้น	1.00	36.00	36.00	
8	ค่าขนส่ง	ต้น	1.00	47.00	47.00	

ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรงแง) 1,697.45 บาท
 ค่างานที่กำหนดให้ = 1,697.45 บาท / ม.

26 SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE WITHOUT FRAME)

ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	5.94	กก.	⊗	111.35	=	661.42	บาท/ตร.ม.
ค่าพื้นสีหลังป้าย	1.00	ตร.ม.	⊗	74.00	=	74.00	บาท/ตร.ม.
ค่า Frame □ 50x25x1.6 มม. (W = 1.80 kg/m.) รวมหาสี	0.00	กก.	⊗	59.66	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (Very-High Intensity)	1.00	ตร.ม.	⊗	3360.00	=	3,360.00	บาท/ตร.ม.
ค่าตัวอักษร เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีค่า (ทั้งแสง) (คิด 40% ของข้อ 4)	0.40	ตร.ม.	⊗	240.00	=	96.00	บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	1.00	ตร.ม.	⊗	20.00	=	20.00	บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & Nut ชุดสังกะสี (เฉลี่ย)	4.00	ชุด	⊗	35.00	=	140.00	บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	1.00	ตร.ม.	⊗	87.00	=	87.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					=	4,438.42	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	4,438.42	บาท/ตร.ม.
					ค่างานที่กำหนดให้ =	4,438.42	บาท / ตร.ม.

27 B.C. SIGN POST 0.12 x 0.12 M.

คิดจากความยาว	6	ม.					
ชุดดิน	0.299	ลบ.ม.	⊗	112.00	=	33.49	บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.281	ลบ.ม.	⊗	1,569.80	=	441.11	บาท
คอนกรีต Class "E"	0.086	ลบ.ม.	⊗	1,744.56	=	150.03	บาท
ไม้แบบ (2)	2.189	ตร.ม.	⊗	292.76	=	640.85	บาท
เหล็กเสริม RB 12	21.157	กก.	⊗	26.07	=	551.56	บาท
เหล็กเสริม RB 6	3.280	กก.	⊗	26.77	=	87.81	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.611	กก.	⊗	36.45	=	22.27	บาท
ค่าหาสีน้ำทาสติก	4.608	ตร.ม.	⊗	76.69	=	353.39	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	2,280.51	บาท
ค่างานต้นทุน	2,280.51	/		6.00	=	380.08	บาท/ม.
					ค่างานที่กำหนดให้ =	380.08	บาท / ม.

28 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS , CUT-OFF

จำนวน 30 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่ง, และอุปกรณ์พิงส์ครบชุด (กิ่งเดี่ยว = 5,210 บาท , กิ่งคู่ = 5,660 บาท)	ต้น	1	10,930.00	10,930.00
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ (กิ่งเดี่ยวจำนวน = 1 โคม กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	1	5,990.00	5,990.00
1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	110.00	110.00
1.1.4 ฐานเสาเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	แห่ง	1	3,674.09	3,674.09
1.1.5 สายไฟฟ้า CV หรือ NY 3 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง (สำหรับ ไฟฟ้าแรงสูง ใช้สาย NY 4 X 10 mm ²)	ม.	38	153.45	5,831.10
1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้น)	ม.	20	53.57	1,071.40
1.1.6 สายไฟฟ้า IEC 10 1 x 2.5 mm ² (THW) (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ 1 เส้นเพื่อเป็นสายกราวด์)	ม.	20	10.07	201.40
1.1.7 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	35	39.00	1,365.00
1.1.8 Ground rod	ชุด	1	540.00	540.00
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				29,712.99
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1 ตั๋วควบคุม	ชุด	2	10,810.00	21,620.00
1.2.2 ท่อ RSC Ø 2" (สำหรับร้อยสายเคเบิลเข้าตู้)	ม.	4	610.00	2,440.00
1.2.3 Ground rod copper clad steel Dia 5/8 x 2.4 m.	ชุด	2	550.00	1,100.00
1.2.4 ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค่าตัดท่อลอด	ม.	30	840.00	25,200.00
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด				50,360.00
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น				1,678.67
1.3 ค่าติดตั้ง	ต้น	1	600.00	600.00
1.4 ค่าหลอดไฟส่อง (จำนวน 1 หลอด/ 1 ต้น)	ต้น	0	880.00	0.00
1.5 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน คัดดิน (ตามตารางด้านหลัง)	ต้น	1	540.00	540.00
รวมค่าติดตั้งทั้งหมดคัดดิน (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)				32,531.66
ค่าภาษี กำไร และค่าดำเนินการ (F = 1.3)				
รวมค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์คัดดิน				32,531.66
รวมราคาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์คัดดิน (จำนวน)	ต้น	30	32,531.66	975,949.80
29 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด				
2.1 กรณีมีใบแจ้งจากการไฟฟ้า	ชุด	1	182,916.00	182,916.00
2.2 กรณีไม่มีใบแจ้งจากการไฟฟ้า (แขวงฯ ประเมินการเอง)				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด			
2.2.2 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	แห่ง			
2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	แห่ง			
2.2.4 ค่าเสียการใช้พลังงานไฟฟ้า	แห่ง			
2.2.5 ค่ามิเตอร์ (1 ชุด ต่อ 14 ดวงโคม)	ชุด			
รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าต่อแห่ง				182,916.00
รวมค่างานต้นทุ่นทั้งสิ้น (1+2) =				975,949.80 บาท

ราคาค่าต้นทุนเฉลี่ยคัดดิน = 32,531.66 บาท
 ค่างานที่กำหนดให้ = 32,531.66 บาท / ต้น

1.1.4 ค่าฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต / 1 ต้น สำหรับ (กิ่งเดี่ยว) 9.00 m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp 250 Watts , Cut - Off

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
Excavation Earth	ลบ.ม	1.40	46.07	207.20
Backfill	ลบ.ม	0.77	0.00	-
Sand Bed	ลบ.ม	0.09	537.32	28.92
Lean Concrete	ลบ.ม	0.06	1,569.80	95.53
Concrete "E"	ลบ.ม	0.48	1,744.56	844.07
Formwork "2"	ตร.ม.	2.88	292.76	716.37
Reinforce	กก.	17.35	24.71	705.62
Wire	กก.	0.434	36.45	14.60
S - Lon Pipe Dia. 2"	ม.	2.00	36.45	81.78
Anchor Bolts (Bolts & Nuts บิดเส้า)	ชุด	4.00	150.00	600.00
ค่าวาง	ฐาน	1.00	380.00	380.00
				3,674.09

บาท/ฐาน

ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง

กรณี ONE WAY TRAFFIC DIRECTION

เสาไฟฟ้า H = 9.00 ม.

- ค่าทาสี ; ฐานที่ทาสีโคนเสาไฟ + ต้นเสา

= $(((2 \times 22.7) \times 0.09) \times 0.85 = 0.48 \text{ ตร.ม.}) + (0.40 \times 0.40 = 0.16 \text{ ตร.ม.}) \times 2 \text{ เที่ยว}$

= 1.28 ตร.ม. @

70

= 89.60 บาท/ชุด

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

=		1.18	50	*	2	เที่ยว	=	0.05	บาท/ตร.ม.
- ค่าสี	=	1.28	ตร.ม. @		0.05		=	0.06	บาท/ชุด
- ค่าติดตั้งสะท้อนแสง 0.15 x 0.15 ม. 2 ซ้ำง (ประเมิน ENGINEER GRADE)	=	0.023	ตร.ม. @		1,125		=	25.88	บาท/ชุด

รวม = 115.48 บาท/ชุด
ประเมิน; คิดให้ = 130.00 บาท/ชุด

ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปิดทับ (คิดเทียบความยาว = 47.00 m.)

-ค่าแรงงานชุดดิน (0.25x0.60x47.00m.)	7.05	m3	@	46.07	=	324.79	บาท
-ค่าทรายรองพื้น (0.25x0.10x47.00m.)x1.25	1.47	m3	@	537.32	=	789.86	บาท
-งานฉาบ Lean Concrete (0.25x0.10x47.00m.)	1.18	m3	@	1,597.27	=	1,884.78	บาท
-งานกลบดินปิด (0.25x0.40x47.00 m.)	4.70	m3	@	10.00	=	47.00	บาท
				รวม	=	3,046.43	บาท
เฉลี่ยค่างานต้นทุน	3,046	/	47		=	64.82	บาท
				ประเมิน; คิดให้	=	39.00	บาท

30 PAVEMENT MARKINGS

(REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี ThermoPlastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	242.00	242.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.00	22.00	
3	ค่า Primer (กาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	13.00	13.00	กรณีผิวใหม่
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					291.00	บาท/ตร.ม.

งานวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ตามข้อกำหนดใหม่

1) งานสี ThermoPlastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว); ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

ค่าสี ThermoPlastic ระดับ 1(สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	42.00	บาท/กก.	=	42.00	บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	=	76.08	บาท/ตัน	=	0.08	บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00	บาท/ตัน	=	0.10	บาท/กก.
		รวม		=	42.18	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี ThermoPlastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว)	=	6.0	กก.@ 42.18 บาท	=	253.08	บาท/ตร.ม.
		คิดให้		=	242.00	บาท/ตร.ม.

2) ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	56.00	บาท/กก.	=	56.00	บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	=	76.08	บาท/ตัน	=	0.08	บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00	บาท/ตัน	=	0.10	บาท/กก.
		รวม		=	56.18	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.4	กก.@ 56.18 บาท	=	22.47	บาท/ตร.ม.
		คิดให้		=	22.00	บาท/ตร.ม.

3) ค่า Primer (กาวรองพื้น); 0.2 กก. ทาให้ 1 ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	70.00	บาท/กก.	=	70.00	บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	=	76.08	บาท/ตัน	=	0.08	บาท/กก.
- ค่าขน - ถ่าย	=	100.00	บาท/ตัน	=	0.10	บาท/กก.
		รวม		=	70.18	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.2	กก.@ 70.18 บาท	=	14.04	บาท/ตร.ม.
		คิดให้		=	14.00	บาท/ตร.ม.

4) ค่าดำเนินการ (ค่าแรงติดตั้งจราจรและค่าเสื่อมราคา) ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่าติดตั้ง (ประเมินค่าเช่าคิดอายุการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน/ปี) และอุปกรณ์

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันที่ต่อปี x 7 ปี)		=	
	=	2,200,000 / (180x7)		=	1,746.03 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40 ลิตร/วัน @ 30.49 บาท		=	1,219.60 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผา	=	1 ถัง/วัน @ 423 บาท		=	423.00 บาท/วัน
		รวม		=	3,388.63 บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเช่า (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)	=			=	920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30 ลิตร/วัน @ 30.49 บาท		=	914.70 บาท/วัน
		รวม		=	1,834.70 บาท/วัน

4.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม

4.3.1) เครื่องกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันที่ต่อปี x 5 ปี)		=	
	=	195,500 / (180x5)		=	217.22 บาท/วัน

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= 15 ลิตร/วัน @ 30.49 บาท	= 457.35 บาท/วัน
	รวม	= 674.57 บาท/วัน
4.3.2) วัสดุผสมแอสฟัลต์ผิว(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)		
- ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	= 43,700/12,000	= 3.64 บาท/ตร.ม.
4.3.3) ค่าแรงงานกระเทาะสี		
- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวคอนกรีตประมาณ 200 ตร.ม./วัน)	= (300 x 2) / 200	= 3.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวแอสฟัลต์ประมาณ 150 ตร.ม./วัน)	= (300 x 2) / 150	= 4.00 บาท/ตร.ม.
4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร (ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)		
- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	= 2 x 500	= 1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	= 2 x 500	= 1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	= 4 x 300	= 1,200.00 บาท/วัน
	รวม	= 3,200.00 บาท/วัน
รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม.=(4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4)		
กรณีผิวคอนกรีต เฉลี่ย ((9097.9/600 ตร.ม.)+(4.3.2)+(4.3.3)=6.64 บาท/ตร.ม.)	คิดให้	= 21.80 บาท/ตร.ม.
กรณีผิวแอสฟัลต์ เฉลี่ย ((9097.9/600 ตร.ม.)+(4.3.2)+(4.3.3)=7.64 บาท/ตร.ม.)	คิดให้	= 22.80 บาท/ตร.ม.
กรณีผิวใหม่ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา = ((4.1)+(4.2)+(4.4))/600	คิดให้	= 14.04 บาท/ตร.ม.
		= 13.00 บาท/ตร.ม.

31 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

(สำหรับงานก่อสร้าง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร รูปแบบ 4-3)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	20,350	ตรม.	3,700.00	75,295.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3' x 3' x 2 mm.	45.00	ม.	155.00	6,975.00	- คิดที่ความยาว 3.00 ม. (8 ต้น)
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	จุด	1,615.00	-	
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	60.00	จุด	1,115.00	66,900.00	
5	แผงตั้งแบบ 1 หน้า	-	จุด	230.00	-	
6	แผงตั้งแบบ 2 หน้า	65.00	จุด	460.00	29,900.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	2.00	จุด	100.00	200.00	
9	ไฟกระพริบ	3.00	ดวง	1,538.00	4,614.00	
10	สติเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
11	Plastic Barrier 0.50 x 1.00 x 0.80	25.00	ม.	2,000.00	50,000.00	
12	กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	75.00	ชิ้น	350.00	26,250.00	
13	ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	16.00	จุด	380.00	6,080.00	
				รวมทั้งสิ้น	266,214.00	บาท / LS.
	ระยะเวลาใช้งาน 5 เดือน		ค่างานต่อหน่วย =		36,974.17	บาท / LS.
14	ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลงานอำนวยความสะดวก (คิด 75 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)	135.00	วัน	1,250.00	168,750.00	
				รวมทั้งสิ้น = 36,974.17 + 168,750.00 =	205,724.17	บาท / LS.

หมายเหตุ 1. ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ปี จะคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการติดตั้ง