

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง..
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..เพื่อควบคุมน้ำหนักยานพาหนะไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด..
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗. เป็นเงิน ๔,๔๓๗,๖๖๑.๓๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ค่างานก่อสร้างอาคาร
 - ๖.๒ ค่างานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายศิริพงษ์.....เย็นใจ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....ประธานคณะกรรมการฯ
 - ๗.๒ นายเอกรินทร์.....สายฝน.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการฯ
 - ๗.๓ นายธนาวิน.....โมลา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการฯ
 - ๗.๔ นายภานุพงษ์.....อรรถภูมิ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการและเลขานุการ.....
 - ๗.๕ นางสาวชญาณิศา.....พฤกษ์วรโชติ.....พนักงานโยธา.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าจ้างปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตำรวจสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ขาเข้า) จ.ราชบุรี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตำรวจสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ขาเข้า) จ.ราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ขาเข้า) จ.ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมหน้าที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตำรวจสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ขาเข้า) จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ **๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๗**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
1.1	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	- ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 5.1 x 2.5 ม.	1.00	ชุด	2,167,500.00	2,167,500.00	-	-	2,167,500.00	
	- งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 5.1 x 2.5 ม.	1.00	งาน	63,750.00	63,750.00	-	-	63,750.00	
	- ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- งานร้อยสายและสายสัญญาณ ป้าย Variable Message Sign (VMS)	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงาน งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS				2,381,250.00		200,000.00	2,581,250.00	

(นายศิริพงษ์ เจริญใจ)
ประธานกรรมการฯ

(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ

(นายณวิน โมไล)
กรรมการฯ

(นายภาณุพงษ์ อัดถาว์)
กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวชญานีตา พฤกษ์วีโรติ)
กรรมการและผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานปรับปรุงและป้าย VMS ของสถานีตรวจสถานีโทธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี
แบบสรุปค่างานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมสัญญาณทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงและป้าย VMS ของสถานีตรวจสถานีโทธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีโทธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมสัญญาณทาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงและป้าย VMS ของสถานีตรวจสถานีโทธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานก่อสร้างทาง								
6	MISCELLANEOUS								
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10 (1) SIGN PLATE								
	6.10 (1.2) SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	26.00	5,042.69	131,109.94	1.3616	6,866.13	178,519.38	
	6.10 (2) SIGN POST								
	6.10 (2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	M.	54.00	467.60	25,250.40	1.3616	636.68	34,380.72	
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	24.00	2,800.00	67,200.00	1.3616	3,812.48	91,499.52	
	งานโยธาสำหรับ ป้าย VMS								
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	569,792.75	569,792.75	1.3616	775,829.81	775,829.81	
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								
					793,353.09			1,080,229.43	

หน่วย : บาท



(นายศิริพงษ์ เอ็นใจ)
ประธานกรรมการฯ



(นายเอกวิมล สายฝน)
กรรมการฯ



(นายธนกร โนน)
กรรมการฯ



(นายกาญจน์ อัครภูมิ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นางสาวชญาณีตา พงศ์วรโชติ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ