

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง..
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..เพื่อติดตั้งป้ายบังคับเพื่อให้รถบรรทุกปฏิบัติตามและเข้ารับการตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกในสถานีตรวจสอบน้ำหนัก...
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๒๑..มีนาคม..๒๕๖๗.. เป็นเงิน ๔,๔๙๔,๓๑๔.๔๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี
 - ๑.๑ ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด ๕.๑ x ๒.๕ ม.
 - ๑.๒ งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด ๕.๑ x ๒.๕ ม.
 - ๑.๓ ระบบควบคุมป้าย VMS
 - ๑.๔ งานต่อร้อยสายและสายสัญญาณ ป้าย Variable Message Sign (VMS)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายศิริพงษ์เย็นใจ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... ประธานคณะกรรมการฯ.....
 - ๗.๒ นายเอกรินทร์สายฝน..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการฯ.....
 - ๗.๓ นายธนาวินโมลา..... นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน..... กรรมการฯ.....
 - ๗.๔ นายวิชาชาญสมศักดิ์..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการและเลขานุการ.....
 - ๗.๕ นายธีรพัฒน์อยู่พ่วง..... พนักงานโยธา..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาทำงานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญญาจันดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญญาจันดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญญาจันดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญญาจันดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
1.1	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	- ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 5.1 x 2.5 ม.	1.00	ชุด	2,167,500.00	2,167,500.00	-	-	2,167,500.00	
	- งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 5.1 x 2.5 ม.	1.00	งาน	63,750.00	63,750.00	-	-	63,750.00	
	- ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- งานทอร้อยสายและสายสัญญาณ ป้าย Variable Message Sign (VMS)	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงาน งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS				2,381,250.00		200,000.00	2,581,250.00	

(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
ประธานกรรมการฯ

(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ

(นายธนาวิน โมล)
กรรมการฯ

(นายวิษชาชาญ สมภักดี)
กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ อยู่พ่วง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาทำงานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี
แบบสรุปค่างานก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๗

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักกัญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานก่อสร้างทาง								
6	MISCELLANEOUS								
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10 (1) SIGN PLATE								
	6.10 (1.2) SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	35.00	5,047.20	176,652.00	1.3616	6,872.27	240,529.45	
	6.10 (2) SIGN POST								
	6.10 (2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	M.	78.00	463.43	36,147.54	1.3616	631.01	49,218.78	
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	32.00	1,403.81	44,921.92	1.3616	1,911.43	61,165.76	
10	งานโยธาสำหรับ ป้าย VMS								
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	577,238.96	577,238.96	1.3616	785,968.57	785,968.57	
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				834,960.42		รวมค่าก่อสร้าง	1,136,882.56	



(นายเอกรินทร์ เอ็นใจ)
ประธานกรรมการฯ




(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ



(นายธนาวิน โมลา)
กรรมการฯ



(นายวิษชาชาญ สมภักดี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นายธีรพัฒน์ อยู่ท่วง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ