

(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0402 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.239+700 - กม.242+200

งบประมาณตามแผน 999,900.- บาท

งานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ADT. 10,655 คัน / วัน (F ปกติ)

แขวงทางหลวงแพร่

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ตามประกาศที่

ลงวันที่

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาทุน           |              | Factor F | ราคา / หน่วย<br>x Factor F<br>(บาท) | ราคาที่กำหนด  |                  | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-----------|-------------------|--------------|----------|-------------------------------------|---------------|------------------|----------|
|              |  |       |           | ต่อหน่วย<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) |          |                                     | ราคา<br>(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) |          |
| 1            | งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Joint Sealer) | M.    | 10,380.00 | 71.07             | 737,706.60   | 1.3605   | 96.69                               | 96.00         | 996,480.00       |          |
| 2            | TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION     | LS.   | 1.00      | 2,912.42          | 2,912.42     | 1.3605   | 3,962.35                            | 3,400.00      | 3,400.00         |          |

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.ปีม ปตท. อำเภอเมืองแพร่ ราคาระหว่าง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0%

Factor F = 1.3605

ต้นทุนรวมทั้งสิ้น

740,619.02

ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ต้นทุนงานทาง

740,619.02

ราคากลางรวม

999,880.00

( เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน )

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ

(นายบรรเจ็ด ดีดอ่า)

รอ.ขท.(ว)แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ

(นายประพันธ์ ปิงฟอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม ..... กรรมการ

(นางสาวอารณศิริ ปันณิกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.(บ)แพร่ หพ.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายประสพชัย ปรังค์ทอง)

ผอ.ขท.แพร่