

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน
นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.11+276-กม.12+553 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง
ตอน 3 ระหว่าง กม.11+276-กม.12+553

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,800,598.98 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชุมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 สุตินันท์ โชติทรงทรัพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชุมนุม พันธุ์แก้ว

21 มีนาคม 2567 12:58:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างทำกรงงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควคคม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.11+276-กม.12+553

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|--------|--------------|--------------|--------|--------------------|---------------------|
| 1. | งานจ้างเหมาทำกรงงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควคคม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่-หนองบัวลำภู ตอน3 ระหว่าง กม.11+276-กม.12+553 | ตัน | 73,000 | 33,789.81 | 2,466,656.13 | 1.3616 | 46,008.20 | 3,358,598.98 |
| 1 | 1.1 ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | | 442,000.00 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 3,800,598.98 |

ชื่อนาม พิมพ์แก้ว

21 มีนาคม 2567 12:58:57

หน้า 1 จาก 1

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างงานเหมืองทำกรงงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน เชียงพิน-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.11+276-กม.12+553 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำกรงงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนครบคูม 0201 ตอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สีคิ้ว อำเภอเมือง-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.12+553 ถึง กม.12+553 จังหวัด อุตรดิตถ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------------------|----------|
| 1 | ค่าธรรมเนียม และ ค่าดำเนินการของการไฟฟ้า | 2.000 | แห่ง | 442,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ | | | 442,000.00 | |

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

| | |
|------------------------------------|---|
| รายการ | ค่าธรรมเนียม และ ค่าดำเนินการของการไฟฟ้า |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างห้องสร้างงานจ้างเหมาที่การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน เชียงพิน-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.11+276- กม.12+553 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาที่การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบลุม 0201 ตอน นิคมเชียงใหม่- |
| สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | โคกสูง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ |

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ไม่คูณ Factor F

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|-----|--|------------|--|
| 1 | ค่าธรรมเนียม และ ค่าดำเนินการของการไฟฟ้า | 221,000.00 | กรณีติดตั้งเสาของ กฟภ. ค่าธรรมเนียมขอย้ายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 221,000.00 | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 221,000.00 | |

ชุมนุม พันธุ์แก้ว


21 มีนาคม 2567 12:59:24


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหม่งที่ทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0201 ตอน นิคมเชิงพัฒนา-หนองบัวลำภู ตอน 3 ระหว่าง กม.11+276-กม.12+553
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

16.
(ชุตินันท์ โชติทรงทรัพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชุมนุม พันธแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สายเพชร พิมพ์แก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายนิคม เทพบุตร)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผอ.ขท. หนองบัวลำภู