



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕.๒/๑๕๕๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๑

ตามที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุง
การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร
เพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑
ระหว่าง กม.๕๗+๑๐๐ - กม.๕๙+๑๔๐ วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาทนั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘
ที่ สทล.๕/๒/ ๑๖๕๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๑

ตามที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ ได้เสนอราคากลางตามแผนรายประมาณการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมปรับปรุง
การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร
เพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑
ระหว่าง กม.๕๗+๑๐๐ - กม.๕๙+๑๔๐ วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาทนั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

ปวีศา/ร่าง/พิมพ์

/ทาน
/ตรวจ



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
รับเลขที่ ๒๖๗๕
ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๘:๑๓ น.
ผู้รับ วรรณพร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ กรมทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม โทร. ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๖-๗ ต่อ ๑๐๘

ที่ สทล.๕ ขท.พิษณุโลกที่ ๑/๕๖๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนแผนงาน 1997
เลขที่รับ
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา 12:๐๐ น.

(๑) เรียง ผส.ทล.๕

แขวงฯ ขอเสนอราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนหนองกุกา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๐๐ - กม.๕๙+๑๔๐ วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา)

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๑

(๒) เรียง อ.เศรษฐ

(๓) เรียง อ.พ.ทล.๕

ได้ตรวจสอบข้อมติที่คณะกรรมการทางหลวงฯ เลขที่ ๑๖๖๕/๒๕๖๗
เห็นควรพิจารณาต่อไป

นางสมถรรณ พงษ์คำ
ผ.ทล.๕

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗

(๓) เรียง คุณสิริกันยา

- เพื่องาน
- สำเนาเอกสารไป

(นางสาวสิริกันยา ไชยสาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗

(๕) เรียง ผ.เศรษฐ พาณิชยการ ๕

ส่วนแผนงานได้ตรวจสอบข้อมติที่ ๑๖๖๕/๒๕๖๗
เห็นควรอนุมัติต่อไป

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ว.ทล.๕

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

ว.ทล.๕ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗

งานจ้างเหมา ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย/รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควนคูม 0102-ตอนหนองกุลา - พิชณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140


ภายในวงเงินงบประมาณ 12,000,000.00 บาท โดยวิธี (e-bidding) อำนาจ ขววงฯ


คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณาดังนี้


1	งาน CLEARING AND GRUBBING	ปริมาณงาน	3,080.00 ตร.ม.	๑ ละ	4.84 บาท	เป็นเงิน	14,937.70 บาท
2	งาน EARTH EXCAVATION	ปริมาณงาน	440.00 ลบ.ม.	๑ ละ	65.11 บาท	เป็นเงิน	28,648.53 บาท
3	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ปริมาณงาน	180.00 ลบ.ม.	๑ ละ	71.61 บาท	เป็นเงิน	12,890.17 บาท
4	งาน EARTH EMBANKMENT	ปริมาณงาน	4,220.00 ลบ.ม.	๑ ละ	163.35 บาท	เป็นเงิน	689,339.59 บาท
5	งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ปริมาณงาน	230.00 ลบ.ม.	๑ ละ	413.95 บาท	เป็นเงิน	95,210.77 บาท
6	งาน SELECTED MATERIAL "A"	ปริมาณงาน	1,370.00 ลบ.ม.	๑ ละ	439.17 บาท	เป็นเงิน	601,668.51 บาท
7	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ปริมาณงาน	1,150.00 ลบ.ม.	๑ ละ	579.50 บาท	เป็นเงิน	666,429.80 บาท
8	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ปริมาณงาน	760.00 ลบ.ม.	๑ ละ	1,185.30 บาท	เป็นเงิน	900,832.71 บาท
9	งาน PRIME COAT (MC-70,EAP)	ปริมาณงาน	3,250.00 ตร.ม.	๑ ละ	35.31 บาท	เป็นเงิน	114,759.06 บาท
10	งาน TACK COAT	ปริมาณงาน	3,080.00 ตร.ม.	๑ ละ	12.35 บาท	เป็นเงิน	38,056.55 บาท
11	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ปริมาณงาน	25.00 ตัน	๑ ละ	2,500.25 บาท	เป็นเงิน	62,506.28 บาท
12	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK	ปริมาณงาน	3,250.00 ตร.ม.	๑ ละ	295.72 บาท	เป็นเงิน	961,107.12 บาท
13	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK	ปริมาณงาน	3,080.00 ตร.ม.	๑ ละ	294.95 บาท	เป็นเงิน	908,473.10 บาท
14	งาน NON WOVEN GEOTEXTILE, WEIGHT 200 G/ M2	ปริมาณงาน	4,100.00 ตร.ม.	๑ ละ	84.31 บาท	เป็นเงิน	345,677.97 บาท
15	งาน CONCRETE CURB	ปริมาณงาน	3,247.00 ม.	๑ ละ	250.51 บาท	เป็นเงิน	813,427.90 บาท
16	งาน CONCRETE BARRIER PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II	ปริมาณงาน	276.00 ม.	๑ ละ	4,980.65 บาท	เป็นเงิน	1,374,660.56 บาท
17	งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A (SSB.)	ปริมาณงาน	4.00 แห่ง	๑ ละ	39,749.23 บาท	เป็นเงิน	158,996.95 บาท
18	งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ปริมาณงาน	2,873.00 ตร.ม.	๑ ละ	277.84 บาท	เป็นเงิน	798,249.76 บาท
19	งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB	ปริมาณงาน	135.00 อัน	๑ ละ	174.43 บาท	เป็นเงิน	23,549.13 บาท
20	งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR BARRIER	ปริมาณงาน	16.00 อัน	๑ ละ	174.43 บาท	เป็นเงิน	2,791.00 บาท
21	งาน SIGN PLATE	ปริมาณงาน	12.80 ตร.ม.	๑ ละ	5,410.81 บาท	เป็นเงิน	69,258.44 บาท
22	งาน STEEL SIGN POST SIZE 3" x 3" x 1.6 mm.	ปริมาณงาน	88.00 ม.	๑ ละ	396.01 บาท	เป็นเงิน	34,849.22 บาท
23	งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ปริมาณงาน	22.00 ตัน	๑ ละ	40,968.97 บาท	เป็นเงิน	901,317.36 บาท
24	งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ปริมาณงาน	22.00 ตัน	๑ ละ	51,339.13 บาท	เป็นเงิน	1,129,461.04 บาท
25	งาน ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า			LS/		เป็นเงิน	433,053.60 บาท

26	งาน FLASHING SIGNALS	ปริมาณงาน	7.00' ต้น ๆ ละ	21,728.53 บาท เป็นเงิน	152,099.77 บาท
27	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน	1,690.00 ตร.ม. ๆ ละ	374.46 บาท เป็นเงิน	632,837.80 บาท
28	งาน CURB MARKING	ปริมาณงาน	190.00 ตร.ม. ๆ ละ	77.66 บาท เป็นเงิน	14,756.26 บาท
29	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		LS.	เป็นเงิน	19,471.81 บาท

รวม 29 รายการ รวมเป็นเงิน 11,999,318.46 บาท
(เงินสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค์)


(นายไชคชัย มุลป้อม) ประธานกรรมการ
ร.ชท.(ว) พิษณุโลกที่ 1


(นายจาดรนต์ เทพรังษี) กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายภาณุวัตร ทองรัตน์) กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ


(นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)
ผล.ทล.5 รักษาการแทน ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400

2. กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 / กรมทางหลวง

หนองกู่ลา - พิษณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00
กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาท

4. ลักษณะสถานที่ พิษณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140

โดยสังเขป กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 11,999,318.46 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โชคชัย มูลป้อม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ 1

7.2 จาตุรนต์ เทพรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 ภาณุวัตร ทองรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400
 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิชณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.							
	กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย							
1	1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING ✓	ตร.ม.	3,080.000	3.67	11,303.60	1.3215	4.84	14,937.70
2	1.2 งาน EARTH EXCAVATION ✓	ลบ.ม.	440.000	49.27	21,678.80	1.3215	65.11	28,648.53
3	1.3 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION ✓	ลบ.ม.	180.000	54.19	9,754.20	1.3215	71.61	12,890.17
4	1.4 งาน EARTH EMBANKMENT ✓	ลบ.ม.	4,220.000	123.61	521,634.20	1.3215	163.35	689,339.59
5	1.5 งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND ✓	ลบ.ม.	230.000	313.25	72,047.50	1.3215	413.95	95,210.77
6	1.6 งาน SELECTED MATERIAL "A" ✓	ลบ.ม.	1,370.000	332.33	455,292.10	1.3215	439.17	601,668.51
7	1.7 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ✓	ลบ.ม.	1,150.000	438.52	504,298.00	1.3215	579.50	666,429.80
8	1.8 งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ✓	ลบ.ม.	760.000	896.94	681,674.40	1.3215	1,185.30	900,832.71
9	1.9 งาน PRIME COAT (MC-70,EAP) ✓	ตร.ม.	3,250.000	26.72	86,840.00	1.3215	35.31	114,759.06

ภานุวัตร ทองรัตน์

28 มีนาคม 2567 19:22:58

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 งาน TACK COAT /	ตร.ม.	3,080.000	9.35	28,798.00	1.3215	12.35	38,056.55
11	1.11 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE /	ตัน	25.000	1,891.98	47,299.50	1.3215	2,500.25	62,506.28
12	1.12 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK /	ตร.ม.	3,250.000	223.78	727,285.00	1.3215	295.72	961,107.12
13	1.13 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 60-70) 5 CM. THICK /	ตร.ม.	3,080.000	223.20	687,456.00	1.3215	294.95	908,473.10
14	1.14 งาน NON WOVEN GEOTEXTILE, WEIGHT 200 G/ M2 /	ตร.ม.	4,100.000	63.80	261,580.00	1.3215	84.31	345,677.97
15	1.15 งาน CONCRETE CURB /	ม.	3,247.000	189.57	615,533.79	1.3215	250.51	813,427.90
16	1.16 งาน CONCRETE BARRIER PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II /	ม.	276.000	3,768.94	1,040,227.44	1.3215	4,980.65	1,374,660.56
17	1.17 งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A (SSB.) /	แท่ง	4.000	30,078.88	120,315.52	1.3215	39,749.23	158,996.95

ภานุวัตร ทองรัตน์

28 มีนาคม 2567 19:22:58

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400
 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควนคูม 0102 ตอน หนองกุลลา - พิชณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิชณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.18 งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ตร.ม.	2,873.000	210.25	604,048.25	1.3215	277.84	798,249.76
19	1.19 งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB	อัน	135.000	132.00	17,820.00	1.3215	174.43	23,549.13
20	1.20 งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR BARRIER	อัน	16.000	132.00	2,112.00	1.3215	174.43	2,791.00
21	1.21 งาน SIGN PLATE	ตร.ม.	12.800	4,094.45	52,408.96	1.3215	5,410.81	69,258.44
22	1.22 งาน STEEL SIGN POST SIZE 3" x 3" x 1.6 mm.	ม.	88.000	299.67	26,370.96	1.3215	396.01	34,849.22
23	1.23 งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH/ PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ต้น	22.000	31,001.87	682,041.14	1.3215	40,968.97	901,317.36

ภานุวัตร ทองรัตน์

28 มีนาคม 2567 19:22:58

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควนคูม 0102 ตอน หนองกุล - พิชณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิชณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	1.24 งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ต้น	22.000	38,849.14	854,681.08	1.3215	51,339.13	1,129,461.04
25	1.25 งาน FLASHING SIGNALS	ต้น	7.000	16,442.33	115,096.31	1.3215	21,728.53	152,099.77
26	1.26 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,690.000	283.36	478,878.40	1.3215	374.46	632,837.80
27	1.27 งาน CURB MARKING	ตร.ม.	190.000	58.77	11,166.30	1.3215	77.66	14,756.26
28	1.28 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.000	14,734.63	14,734.63	1.3215	19,471.81	19,471.81
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							433,053.60
รวมราคากลาง								11,999,318.46

กานูวัตร ทองรัตน์

28 มีนาคม 2567 19:22:58

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400

กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)




กานวัตร ทอรัตน์

28 มีนาคม 2567 19:22:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400
กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+100 - กม.59+140
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง



(โชคชัย มูลป้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จาตุรนต์ เทพรังษี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ภาณุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุวัตร ทองรัตน์

28 มีนาคม 2567