



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖
 ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
 เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง

๑. เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๐๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๙๖+๕๗๕ - กม.๖๙๘+๑๔๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางงานเป็นเงิน ๑๔,๙๖๐,๘๘๖.๙๑ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


.....ประธานกรรมการ


(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒



.....กรรมการ

(นายอนุฤทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.



.....กรรมการ


(นายสุรสิทธิ์ บัวบาน) วก.ทล.



.....กรรมการ
(นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


.....กรรมการ

(นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.


.....กรรมการ
(นายพงษ์พินันท์ บุรณะกิติ) วผ.ทล.



.....กรรมการ
(นายวันเฉลิม เจตตะบุตร) รอ.ขท.ลำปางที่ ๑ (ว)



.....กรรมการ
(นายบดีลักษณ์ ฮูเซ็น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒. ที่ สทล.๑.๒ / ๕๐๐ ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการราคากลาง, ผอ.ขท.ลำปางที่ ๑, ผบ.ทล.

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)
ผส.ทล.๑



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300

งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง

2. กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา -

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,960,886.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

7.2 บดีลักษณ์ ฮูเซ็น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.4 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.5 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.6 วันเฉลิม เจตตะบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ฝ่ายวิศวกรรม

7.7 สุรสิทธิ์ บัวบาน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.8 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

02 เมษายน 2567 17:32:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา
 - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER | ม. | 80.000 | 24.48 | 1,958.40 | 1.3017 | 31.86 | 2,549.24 |
| 2 | 2. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET) | ต้น | 15.000 | 13,589.50 | 203,842.50 | 1.3017 | 17,689.45 | 265,341.78 |
| 3 | 3. EARTH FILL UNDER SIDEWALK | ลบ.ม. | 1,155.000 | 165.76 | 191,452.80 | 1.3017 | 215.76 | 249,214.10 |
| 4 | 4. R.C. PIPE CULVERTS DIA.1.20 M. CLASS 3 | ม. | 895.000 | 3,336.17 | 2,985,872.15 | 1.3017 | 4,342.69 | 3,886,709.77 |
| 5 | 5. R.C. MANHOLES TYPE "B" FOR R.C.P. DIA Ø 0.80 M. WITH STEEL COVER | แห่ง | 6.000 | 22,293.16 | 133,758.96 | 1.3017 | 29,019.00 | 174,114.03 |
| 6 | 6. R.C. MANHOLES TYPE "C" FOR R.C.P. DIA Ø 1.20 M. WITH R.C. COVER | แห่ง | 61.000 | 22,378.56 | 1,365,092.16 | 1.3017 | 29,130.17 | 1,776,940.46 |
| 7 | 7. MODIFICATION OF MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH STEEL COVER | แห่ง | 4.000 | 25,480.24 | 101,920.96 | 1.3017 | 33,167.62 | 132,670.51 |
| 8 | 8. STEEL GRATING | แห่ง | 61.000 | 410.06 | 25,013.66 | 1.3017 | 533.77 | 32,560.28 |
| 9 | 9. R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET | ม. | 61.000 | 1,586.61 | 96,783.21 | 1.3017 | 2,065.29 | 125,982.70 |

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

02 เมษายน 2567 17:33:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา
 - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|----------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|----------------------|
| 10 | 10. R.C. U-DITCH TYPE A | ม. | 720.000 | 4,801.56 | 3,457,123.20 | 1.3017 | 6,250.19 | 4,500,137.26 |
| 11 | 11. R.C. U-DITCH TYPE A AT CONNECTION ROAD | ม. | 60.000 | 3,394.55 | 203,673.00 | 1.3017 | 4,418.68 | 265,121.14 |
| 12 | 12. SIDE DITCH LINING TYPE IV | ตร.ม. | 80.000 | 303.02 | 24,241.60 | 1.3017 | 394.44 | 31,555.29 |
| 13 | 13. RETAINING WALL TYPE 1B | ม. | 840.000 | 1,011.04 | 849,273.60 | 1.3017 | 1,316.07 | 1,105,499.44 |
| 14 | 14. RETAINING WALL TYPE 2A | ม. | 120.000 | 3,554.22 | 426,506.40 | 1.3017 | 4,626.52 | 555,183.38 |
| 15 | 15. CONCRETE CURB AND GUTTER | ม. | 980.000 | 559.91 | 548,711.80 | 1.3017 | 728.83 | 714,258.15 |
| 16 | 16. CONCRETE CURB | ม. | 80.000 | 426.56 | 34,124.80 | 1.3017 | 555.25 | 44,420.25 |
| 17 | 17. R.C. SLAB 5 CM. THICK | ตร.ม. | 3,840.000 | 216.07 | 829,708.80 | 1.3017 | 281.25 | 1,080,031.94 |
| 18 | 18. CURB MARKINGS | ตร.ม. | 24.000 | 99.51 | 2,388.24 | 1.3017 | 129.53 | 3,108.77 |
| 19 | 19. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | เหมาจ่าย | 1.000 | 11,898.61 | 11,898.61 | 1.3017 | 15,488.42 | 15,488.42 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 14,960,886.91 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา
- สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1/กรมทางหลวง


(สมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(จีร์กุล วงษ์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(วันเฉลิม เจตตะบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(พงษ์พินันท บูรณะกิติ)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุรสิทธิ์ บัวบาน)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(บติลักษณ์ ฮูเซ็น)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อนุฤทธิ์ อุดมสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ราเชนทร์ ชัยศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

02 เมษายน 2567

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

Factor F งานก่อสร้างทาง เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ฝนชุก 1 | Factor F ฝนชุก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | ค่าอำนวยการ | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| ≤5.00 | 20.8338 | 0.9333 | 5.5000 | 27.2671 | 1.2726 | 1.0700 | 1.3616 | 1.3822 | 1.4029 |
| 10.00 | 16.0808 | 0.9041 | 5.5000 | 22.4849 | 1.2248 | 1.0700 | 1.3105 | 1.3317 | 1.3529 |
| 20.00 | 10.6384 | 0.8895 | 5.5000 | 17.0279 | 1.1702 | 1.0700 | 1.2521 | 1.2712 | 1.2904 |
| 30.00 | 7.5559 | 0.8895 | 5.5000 | 13.9454 | 1.1394 | 1.0700 | 1.2191 | 1.2364 | 1.2537 |
| 40.00 | 7.4310 | 0.8458 | 5.0000 | 13.2768 | 1.1327 | 1.0700 | 1.2119 | 1.2308 | 1.2496 |
| 50.00 | 6.9412 | 0.8312 | 5.0000 | 12.7724 | 1.1277 | 1.0700 | 1.2066 | 1.2255 | 1.2444 |
| 60.00 | 6.3772 | 0.8166 | 5.0000 | 12.1938 | 1.1219 | 1.0700 | 1.2004 | 1.2192 | 1.2381 |
| 70.00 | 6.3435 | 0.8020 | 4.5000 | 11.6455 | 1.1164 | 1.0700 | 1.1945 | 1.2138 | 1.2330 |

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

02 เมษายน 2567 17:33:56

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

Factor F งานก่อสร้างทาง เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผนวก 1 | Factor F ผนวก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 80.00 | 6.0233 | 0.7875 | 4.5000 | 11.3108 | 1.1131 | 1.0700 | 1.1910 | 1.2103 | 1.2297 |
| 90.00 | 5.4722 | 0.7875 | 4.5000 | 10.7597 | 1.1075 | 1.0700 | 1.1850 | 1.2037 | 1.2225 |
| 100.00 | 5.1693 | 0.7875 | 4.5000 | 10.4568 | 1.1045 | 1.0700 | 1.1818 | 1.2002 | 1.2186 |
| 110.00 | 4.7961 | 0.7875 | 4.0000 | 9.5836 | 1.0958 | 1.0700 | 1.1725 | 1.1904 | 1.2084 |
| 120.00 | 4.7235 | 0.7729 | 4.0000 | 9.4964 | 1.0949 | 1.0700 | 1.1715 | 1.1897 | 1.2079 |
| 130.00 | 4.4428 | 0.7729 | 4.0000 | 9.2157 | 1.0921 | 1.0700 | 1.1685 | 1.1864 | 1.2043 |
| 140.00 | 4.3285 | 0.7583 | 4.0000 | 9.0868 | 1.0908 | 1.0700 | 1.1671 | 1.1852 | 1.2032 |
| 150.00 | 4.1865 | 0.7583 | 4.0000 | 8.9448 | 1.0894 | 1.0700 | 1.1656 | 1.1835 | 1.2013 |

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

02 เมษายน 2567 17:33:56

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)
Factor F งานก่อสร้างทาง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผันซุก 1 | Factor F ผันซุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 160.00 | 4.0853 | 0.7437 | 4.0000 | 8.8290 | 1.0882 | 1.0700 | 1.1643 | 1.1823 | 1.2003 |
| 170.00 | 4.0051 | 0.7437 | 4.0000 | 8.7488 | 1.0874 | 1.0700 | 1.1635 | 1.1814 | 1.1993 |
| 180.00 | 3.9481 | 0.7437 | 4.0000 | 8.6918 | 1.0869 | 1.0700 | 1.1629 | 1.1808 | 1.1986 |
| 190.00 | 4.2661 | 0.7145 | 3.5000 | 8.4806 | 1.0848 | 1.0700 | 1.1607 | 1.1795 | 1.1983 |
| 200.00 | 4.2419 | 0.7145 | 3.5000 | 8.4564 | 1.0845 | 1.0700 | 1.1604 | 1.1791 | 1.1979 |
| 210.00 | 4.1793 | 0.7000 | 3.5000 | 8.3793 | 1.0837 | 1.0700 | 1.1595 | 1.1785 | 1.1974 |
| 220.00 | 4.0683 | 0.7000 | 3.5000 | 8.2683 | 1.0826 | 1.0700 | 1.1583 | 1.1771 | 1.1959 |
| 230.00 | 3.9805 | 0.7000 | 3.5000 | 8.1805 | 1.0818 | 1.0700 | 1.1575 | 1.1761 | 1.1948 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)
Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

| ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผนวก 1 | Factor F ผนวก 2 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 240.00 | 3.8615 | 0.7000 | 3.5000 | 8.0615 | 1.0806 | 1.0700 | 1.1562 | 1.1746 | 1.1931 |
| 250.00 | 3.7521 | 0.7000 | 3.5000 | 7.9521 | 1.0795 | 1.0700 | 1.1550 | 1.1733 | 1.1916 |
| 260.00 | 3.6511 | 0.7000 | 3.5000 | 7.8511 | 1.0785 | 1.0700 | 1.1539 | 1.1721 | 1.1902 |
| 270.00 | 3.5577 | 0.7000 | 3.5000 | 7.7577 | 1.0775 | 1.0700 | 1.1529 | 1.1709 | 1.1888 |
| 280.00 | 3.4708 | 0.7000 | 3.5000 | 7.6708 | 1.0767 | 1.0700 | 1.1520 | 1.1699 | 1.1877 |
| 290.00 | 3.3900 | 0.7000 | 3.5000 | 7.5900 | 1.0759 | 1.0700 | 1.1512 | 1.1689 | 1.1866 |
| 300.00 | 3.3145 | 0.7000 | 3.5000 | 7.5145 | 1.0751 | 1.0700 | 1.1503 | 1.1679 | 1.1855 |
| 350.00 | 3.2735 | 0.7000 | 3.5000 | 7.4735 | 1.0747 | 1.0700 | 1.1499 | 1.1674 | 1.1850 |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

| ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor F | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F ผันซุก 1 | Factor F ผันซุก 2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| | ค่าอำนวยความสะดวก | ค่าดอกเบี้ย | ค่ากำไร | รวมค่าใช้จ่าย | | | | | |
| 400.00 | 3.1484 | 0.6708 | 3.5000 | 7.3192 | 1.0731 | 1.0700 | 1.1482 | 1.1659 | 1.1836 |
| 450.00 | 3.1265 | 0.6708 | 3.5000 | 7.2973 | 1.0729 | 1.0700 | 1.1480 | 1.1656 | 1.1833 |
| 500.00 | 3.0167 | 0.6562 | 3.5000 | 7.1729 | 1.0717 | 1.0700 | 1.1467 | 1.1644 | 1.1820 |
| 700.00 | 2.7734 | 0.6562 | 3.5000 | 6.9296 | 1.0692 | 1.0700 | 1.1440 | 1.1612 | 1.1785 |
| ≥700.00 | 2.7734 | 0.6562 | 3.5000 | 6.9296 | 1.0692 | 1.0700 | 1.1440 | 1.1612 | 1.1785 |

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ | 11,493,344.85 บาท |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 11,493,344.85 บาท |
| แหล่งของเงินงบประมาณ | 15,000,000.00 บาท |
| แหล่งของเงินนอกงบประมาณ | 0.00 บาท |

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------------|--------------|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 15.00 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00 % ต่อปี |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00 % |

Factor F งานก่อสร้างทาง

| ค่างานต้นทุน | Factor F |
|---------------|----------|
| 20,000,000.00 | 1.2521 |
| 11,493,344.85 | 1.3017 |
| 10,000,000.00 | 1.3105 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) **ดูราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)**
ภูมิภาคเป็น ทั่วประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดอย่าง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 13.68 | 19.16 |
| 2 | 15.46 | 21.65 |
| 3 | 17.24 | 24.14 |
| 4 | 19.02 | 26.63 |
| 5 | 20.80 | 29.12 |
| 6 | 22.58 | 31.61 |
| 7 | 25.03 | 35.05 |
| 8 | 28.27 | 39.58 |
| 9 | 31.50 | 44.11 |
| 10 | 34.74 | 48.64 |
| 11 | 37.98 | 53.17 |
| 12 | 41.21 | 57.70 |
| 13 | 44.45 | 62.23 |
| 14 | 47.68 | 66.76 |
| 15 | 50.92 | 71.29 |
| 16 | 54.16 | 75.82 |
| 17 | 57.39 | 80.35 |
| 18 | 60.63 | 84.88 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19 | 63.87 | 89.41 |
| 20 | 67.10 | 93.94 |
| 21 | 70.34 | 98.47 |
| 22 | 73.57 | 103.00 |
| 23 | 76.81 | 107.53 |
| 24 | 80.05 | 112.06 |
| 25 | 83.28 | 116.59 |
| 26 | 86.52 | 121.12 |
| 27 | 89.75 | 125.65 |
| 28 | 92.99 | 130.19 |
| 29 | 96.23 | 134.72 |
| 30 | 99.46 | 139.25 |
| 31 | 102.70 | 143.78 |
| 32 | 105.93 | 148.31 |
| 33 | 109.17 | 152.84 |
| 34 | 112.41 | 157.37 |
| 35 | 115.64 | 161.90 |
| 36 | 118.88 | 166.43 |
| 37 | 122.12 | 170.96 |
| 38 | 125.35 | 175.49 |
| 39 | 128.59 | 180.02 |
| 40 | 131.83 | 184.56 |
| 41 | 135.06 | 189.09 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42 | 138.30 | 193.61 |
| 43 | 141.53 | 198.14 |
| 44 | 144.77 | 202.67 |
| 45 | 148.00 | 207.20 |
| 46 | 151.24 | 211.74 |
| 47 | 154.48 | 216.27 |
| 48 | 157.71 | 220.80 |
| 49 | 160.95 | 225.33 |
| 50 | 164.19 | 229.86 |
| 51 | 167.42 | 234.39 |
| 52 | 170.66 | 238.92 |
| 53 | 173.89 | 243.45 |
| 54 | 177.13 | 247.98 |
| 55 | 180.37 | 252.51 |
| 56 | 183.61 | 257.05 |
| 57 | 186.84 | 261.58 |
| 58 | 190.07 | 266.10 |
| 59 | 193.30 | 270.63 |
| 60 | 196.55 | 275.16 |
| 61 | 199.79 | 279.71 |
| 62 | 203.02 | 284.23 |
| 63 | 206.26 | 288.76 |
| 64 | 209.49 | 293.29 |

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

02 เมษายน 2567 17:34:05

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 65 | 212.74 | 297.83 |
| 66 | 215.96 | 302.35 |
| 67 | 219.20 | 306.88 |
| 68 | 222.43 | 311.41 |
| 69 | 225.68 | 315.95 |
| 70 | 228.91 | 320.48 |
| 71 | 232.15 | 325.02 |
| 72 | 235.39 | 329.54 |
| 73 | 238.62 | 334.07 |
| 74 | 241.84 | 338.58 |
| 75 | 245.09 | 343.13 |
| 76 | 248.32 | 347.65 |
| 77 | 251.56 | 352.18 |
| 78 | 254.79 | 356.71 |
| 79 | 258.03 | 361.24 |
| 80 | 261.27 | 365.77 |
| 81 | 264.50 | 370.31 |
| 82 | 267.74 | 374.84 |
| 83 | 270.97 | 379.36 |
| 84 | 274.23 | 383.92 |
| 85 | 277.46 | 388.44 |
| 86 | 280.68 | 392.95 |
| 87 | 283.92 | 397.49 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 88 | 287.16 | 402.02 |
| 89 | 290.39 | 406.54 |
| 90 | 293.64 | 411.09 |
| 91 | 296.88 | 415.63 |
| 92 | 300.11 | 420.15 |
| 93 | 303.33 | 424.66 |
| 94 | 306.57 | 429.20 |
| 95 | 309.83 | 433.76 |
| 96 | 313.04 | 438.26 |
| 97 | 316.28 | 442.79 |
| 98 | 319.53 | 447.34 |
| 99 | 322.77 | 451.87 |
| 100 | 325.99 | 456.38 |
| 101 | 329.23 | 460.92 |
| 102 | 332.48 | 465.48 |
| 103 | 335.72 | 470.01 |
| 104 | 338.94 | 474.51 |
| 105 | 342.17 | 479.04 |
| 106 | 345.42 | 483.59 |
| 107 | 348.65 | 488.12 |
| 108 | 351.90 | 492.66 |
| 109 | 355.12 | 497.17 |
| 110 | 358.36 | 501.71 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 111 | 361.62 | 506.27 |
| 112 | 364.85 | 510.79 |
| 113 | 368.09 | 515.33 |
| 114 | 371.31 | 519.83 |
| 115 | 374.54 | 524.35 |
| 116 | 377.79 | 528.90 |
| 117 | 381.00 | 533.40 |
| 118 | 384.23 | 537.92 |
| 119 | 387.48 | 542.47 |
| 120 | 390.74 | 547.04 |
| 121 | 393.97 | 551.55 |
| 122 | 397.21 | 556.09 |
| 123 | 400.41 | 560.58 |
| 124 | 403.69 | 565.16 |
| 125 | 406.92 | 569.69 |
| 126 | 410.17 | 574.23 |
| 127 | 413.37 | 578.72 |
| 128 | 416.59 | 583.23 |
| 129 | 419.83 | 587.76 |
| 130 | 423.07 | 592.30 |
| 131 | 426.34 | 596.87 |
| 132 | 429.55 | 601.38 |
| 133 | 432.78 | 605.90 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 134 | 436.03 | 610.44 |
| 135 | 439.29 | 615.00 |
| 136 | 442.49 | 619.49 |
| 137 | 445.71 | 624.00 |
| 138 | 449.02 | 628.62 |
| 139 | 452.19 | 633.07 |
| 140 | 455.45 | 637.64 |
| 141 | 458.66 | 642.12 |
| 142 | 461.95 | 646.73 |
| 143 | 465.18 | 651.25 |
| 144 | 468.42 | 655.79 |
| 145 | 471.60 | 660.24 |
| 146 | 474.87 | 664.82 |
| 147 | 478.08 | 669.31 |
| 148 | 481.37 | 673.92 |
| 149 | 484.61 | 678.45 |
| 150 | 487.85 | 682.99 |
| 151 | 491.02 | 687.43 |
| 152 | 494.29 | 692.01 |
| 153 | 497.49 | 696.49 |
| 154 | 500.79 | 701.10 |
| 155 | 504.01 | 705.61 |
| 156 | 507.24 | 710.14 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 157 | 510.49 | 714.69 |
| 158 | 513.75 | 719.25 |
| 159 | 516.93 | 723.70 |
| 160 | 520.22 | 728.30 |
| 161 | 523.42 | 732.79 |
| 162 | 526.63 | 737.29 |
| 163 | 529.86 | 741.80 |
| 164 | 533.10 | 746.33 |
| 165 | 536.35 | 750.88 |
| 166 | 539.61 | 755.45 |
| 167 | 542.88 | 760.03 |
| 168 | 546.06 | 764.49 |
| 169 | 549.36 | 769.11 |
| 170 | 552.57 | 773.59 |
| 171 | 555.78 | 778.10 |
| 172 | 559.01 | 782.62 |
| 173 | 562.25 | 787.15 |
| 174 | 565.50 | 791.70 |
| 175 | 568.76 | 796.26 |
| 176 | 571.92 | 800.69 |
| 177 | 575.20 | 805.28 |
| 178 | 578.50 | 809.90 |
| 179 | 581.69 | 814.36 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 180 | 584.89 | 818.84 |
| 181 | 588.10 | 823.34 |
| 182 | 591.44 | 828.02 |
| 183 | 594.67 | 832.54 |
| 184 | 597.92 | 837.08 |
| 185 | 601.04 | 841.46 |
| 186 | 604.31 | 846.03 |
| 187 | 607.58 | 850.61 |
| 188 | 610.87 | 855.21 |
| 189 | 614.03 | 859.65 |
| 190 | 617.34 | 864.28 |
| 191 | 620.53 | 868.74 |
| 192 | 623.72 | 873.21 |
| 193 | 627.06 | 877.89 |
| 194 | 630.28 | 882.39 |
| 195 | 633.50 | 886.90 |
| 196 | 636.74 | 891.43 |
| 197 | 639.98 | 895.97 |
| 198 | 643.24 | 900.53 |
| 199 | 646.36 | 904.90 |
| 200 | 649.63 | 909.48 |
| 201.0 - 1000.0 | 3.25 | 4.55 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.25 บาท/ตัน
4.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
การดูแลรักษาทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 8.14 | 11.40 |
| 2 | 9.97 | 13.96 |
| 3 | 11.81 | 16.53 |
| 4 | 13.64 | 19.10 |
| 5 | 15.47 | 21.66 |
| 6 | 17.31 | 24.23 |
| 7 | 19.14 | 26.79 |
| 8 | 21.21 | 29.69 |
| 9 | 23.70 | 33.19 |
| 10 | 26.20 | 36.68 |
| 11 | 28.69 | 40.17 |
| 12 | 31.18 | 43.66 |
| 13 | 33.68 | 47.15 |
| 14 | 36.17 | 50.64 |
| 15 | 38.66 | 54.13 |
| 16 | 41.16 | 57.62 |
| 17 | 43.65 | 61.11 |
| 18 | 46.14 | 64.60 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19 | 48.64 | 68.10 |
| 20 | 51.14 | 71.59 |
| 21 | 53.63 | 75.08 |
| 22 | 56.13 | 78.58 |
| 23 | 58.61 | 82.06 |
| 24 | 61.11 | 85.56 |
| 25 | 63.61 | 89.05 |
| 26 | 66.10 | 92.54 |
| 27 | 68.60 | 96.03 |
| 28 | 71.09 | 99.53 |
| 29 | 73.57 | 103.00 |
| 30 | 76.08 | 106.51 |
| 31 | 78.56 | 109.98 |
| 32 | 81.07 | 113.49 |
| 33 | 83.56 | 116.98 |
| 34 | 86.06 | 120.48 |
| 35 | 88.54 | 123.95 |
| 36 | 91.04 | 127.45 |
| 37 | 93.54 | 130.96 |
| 38 | 96.04 | 134.45 |
| 39 | 98.53 | 137.94 |
| 40 | 101.01 | 141.42 |
| 41 | 103.52 | 144.93 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42 | 106.02 | 148.42 |
| 43 | 108.50 | 151.90 |
| 44 | 111.00 | 155.40 |
| 45 | 113.49 | 158.88 |
| 46 | 115.99 | 162.38 |
| 47 | 118.47 | 165.86 |
| 48 | 120.97 | 169.36 |
| 49 | 123.45 | 172.83 |
| 50 | 125.94 | 176.32 |
| 51 | 128.45 | 179.83 |
| 52 | 130.93 | 183.30 |
| 53 | 133.43 | 186.80 |
| 54 | 135.94 | 190.31 |
| 55 | 138.41 | 193.78 |
| 56 | 140.90 | 197.26 |
| 57 | 143.41 | 200.77 |
| 58 | 145.93 | 204.30 |
| 59 | 148.41 | 207.77 |
| 60 | 150.90 | 211.25 |
| 61 | 153.40 | 214.76 |
| 62 | 155.92 | 218.29 |
| 63 | 158.38 | 221.74 |
| 64 | 160.86 | 225.21 |

ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

02 เมษายน 2567 17:34:05

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา-สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 65 | 163.35 | 228.69 |
| 66 | 165.85 | 232.19 |
| 67 | 168.37 | 235.72 |
| 68 | 170.82 | 239.15 |
| 69 | 173.36 | 242.71 |
| 70 | 175.84 | 246.17 |
| 71 | 178.32 | 249.65 |
| 72 | 180.82 | 253.15 |
| 73 | 183.33 | 256.66 |
| 74 | 185.85 | 260.19 |
| 75 | 188.29 | 263.60 |
| 76 | 190.83 | 267.16 |
| 77 | 193.29 | 270.61 |
| 78 | 195.76 | 274.06 |
| 79 | 198.34 | 277.68 |
| 80 | 200.83 | 281.16 |
| 81 | 203.33 | 284.66 |
| 82 | 205.73 | 288.02 |
| 83 | 208.25 | 291.55 |
| 84 | 210.78 | 295.09 |
| 85 | 213.32 | 298.65 |
| 86 | 215.75 | 302.06 |
| 87 | 218.19 | 305.47 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 88 | 220.77 | 309.08 |
| 89 | 223.22 | 312.51 |
| 90 | 225.69 | 315.96 |
| 91 | 228.30 | 319.62 |
| 92 | 230.79 | 323.10 |
| 93 | 233.28 | 326.59 |
| 94 | 235.78 | 330.09 |
| 95 | 238.14 | 333.39 |
| 96 | 240.66 | 336.92 |
| 97 | 243.18 | 340.46 |
| 98 | 245.72 | 344.01 |
| 99 | 248.27 | 347.58 |
| 100 | 250.66 | 350.93 |
| 101 | 253.23 | 354.52 |
| 102 | 255.63 | 357.89 |
| 103 | 258.22 | 361.51 |
| 104 | 260.64 | 364.90 |
| 105 | 263.25 | 368.55 |
| 106 | 265.68 | 371.95 |
| 107 | 268.12 | 375.37 |
| 108 | 270.56 | 378.79 |
| 109 | 273.21 | 382.50 |
| 110 | 275.67 | 385.94 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 111 | 278.14 | 389.40 |
| 112 | 280.61 | 392.86 |
| 113 | 283.09 | 396.33 |
| 114 | 285.58 | 399.81 |
| 115 | 288.08 | 403.31 |
| 116 | 290.58 | 406.81 |
| 117 | 293.09 | 410.33 |
| 118 | 295.61 | 413.85 |
| 119 | 298.14 | 417.39 |
| 120 | 300.67 | 420.94 |
| 121 | 302.97 | 424.16 |
| 122 | 305.52 | 427.73 |
| 123 | 308.08 | 431.31 |
| 124 | 310.65 | 434.90 |
| 125 | 312.96 | 438.14 |
| 126 | 315.54 | 441.76 |
| 127 | 318.13 | 445.39 |
| 128 | 320.46 | 448.64 |
| 129 | 323.07 | 452.29 |
| 130 | 325.69 | 455.96 |
| 131 | 328.03 | 459.24 |
| 132 | 330.66 | 462.92 |
| 133 | 333.01 | 466.21 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 134 | 335.66 | 469.93 |
| 135 | 338.02 | 473.23 |
| 136 | 340.38 | 476.53 |
| 137 | 343.06 | 480.28 |
| 138 | 345.43 | 483.60 |
| 139 | 348.12 | 487.37 |
| 140 | 350.50 | 490.70 |
| 141 | 352.89 | 494.04 |
| 142 | 355.61 | 497.85 |
| 143 | 358.00 | 501.21 |
| 144 | 360.40 | 504.56 |
| 145 | 363.15 | 508.42 |
| 146 | 365.56 | 511.79 |
| 147 | 367.98 | 515.17 |
| 148 | 370.39 | 518.55 |
| 149 | 372.81 | 521.94 |
| 150 | 375.61 | 525.86 |
| 151 | 378.05 | 529.27 |
| 152 | 380.48 | 532.68 |
| 153 | 382.93 | 536.10 |
| 154 | 385.37 | 539.52 |
| 155 | 387.82 | 542.95 |
| 156 | 390.28 | 546.39 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 157 | 392.74 | 549.83 |
| 158 | 395.62 | 553.87 |
| 159 | 398.09 | 557.33 |
| 160 | 400.57 | 560.80 |
| 161 | 403.06 | 564.28 |
| 162 | 405.55 | 567.77 |
| 163 | 408.04 | 571.26 |
| 164 | 410.54 | 574.76 |
| 165 | 413.05 | 578.27 |
| 166 | 415.56 | 581.79 |
| 167 | 418.08 | 585.31 |
| 168 | 420.60 | 588.84 |
| 169 | 422.66 | 591.72 |
| 170 | 425.19 | 595.26 |
| 171 | 427.72 | 598.81 |
| 172 | 430.26 | 602.37 |
| 173 | 432.81 | 605.93 |
| 174 | 435.36 | 609.51 |
| 175 | 437.92 | 613.09 |
| 176 | 440.49 | 616.69 |
| 177 | 443.06 | 620.29 |
| 178 | 445.12 | 623.16 |
| 179 | 447.70 | 626.78 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 180 | 450.29 | 630.40 |
| 181 | 452.88 | 634.03 |
| 182 | 455.48 | 637.68 |
| 183 | 458.09 | 641.33 |
| 184 | 460.15 | 644.20 |
| 185 | 462.76 | 647.87 |
| 186 | 465.39 | 651.54 |
| 187 | 468.02 | 655.23 |
| 188 | 470.07 | 658.10 |
| 189 | 472.72 | 661.80 |
| 190 | 475.36 | 665.51 |
| 191 | 478.02 | 669.23 |
| 192 | 480.08 | 672.11 |
| 193 | 482.74 | 675.84 |
| 194 | 485.42 | 679.58 |
| 195 | 488.10 | 683.34 |
| 196 | 490.16 | 686.22 |
| 197 | 492.85 | 689.99 |
| 198 | 495.55 | 693.77 |
| 199 | 497.60 | 696.65 |
| 200 | 500.32 | 700.44 |
| 201.0 - 1000.0 | 2.50 | 3.50 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา-สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.50 บาท/ตัน
3.50 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



ราเชนทร์ ชัยศักดิ์

02 เมษายน 2567 17:34:05

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
 กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
 ตารางขายวัสดุคอนกรีต รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
 กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
|-----------|------------------------|--------------------------|

| | | |
|----|-------|-------|
| 1 | 4.50 | 6.30 |
| 2 | 5.89 | 8.24 |
| 3 | 7.27 | 10.18 |
| 4 | 8.66 | 12.12 |
| 5 | 10.04 | 14.06 |
| 6 | 11.43 | 16.00 |
| 7 | 12.81 | 17.94 |
| 8 | 14.20 | 19.87 |
| 9 | 15.58 | 21.81 |
| 10 | 16.97 | 23.75 |
| 11 | 18.35 | 25.69 |
| 12 | 19.74 | 27.63 |
| 13 | 21.12 | 29.57 |
| 14 | 22.51 | 31.51 |
| 15 | 23.95 | 33.53 |
| 16 | 25.50 | 35.71 |
| 17 | 27.06 | 37.88 |
| 18 | 28.61 | 40.06 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 19 | 30.17 | 42.24 |
| 20 | 31.72 | 44.41 |
| 21 | 33.28 | 46.59 |
| 22 | 34.83 | 48.77 |
| 23 | 36.39 | 50.95 |
| 24 | 37.94 | 53.12 |
| 25 | 39.50 | 55.30 |
| 26 | 41.05 | 57.48 |
| 27 | 42.61 | 59.65 |
| 28 | 44.17 | 61.84 |
| 29 | 45.72 | 64.01 |
| 30 | 47.28 | 66.19 |
| 31 | 48.83 | 68.36 |
| 32 | 50.39 | 70.54 |
| 33 | 51.94 | 72.72 |
| 34 | 53.50 | 74.89 |
| 35 | 55.05 | 77.07 |
| 36 | 56.61 | 79.25 |
| 37 | 58.16 | 81.42 |
| 38 | 59.72 | 83.60 |
| 39 | 61.28 | 85.79 |
| 40 | 62.83 | 87.96 |
| 41 | 64.38 | 90.14 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 42 | 65.94 | 92.32 |
| 43 | 67.49 | 94.49 |
| 44 | 69.05 | 96.67 |
| 45 | 70.61 | 98.85 |
| 46 | 72.17 | 101.03 |
| 47 | 73.72 | 103.21 |
| 48 | 75.27 | 105.37 |
| 49 | 76.83 | 107.56 |
| 50 | 78.38 | 109.73 |
| 51 | 79.94 | 111.92 |
| 52 | 81.49 | 114.08 |
| 53 | 83.04 | 116.26 |
| 54 | 84.60 | 118.44 |
| 55 | 86.16 | 120.62 |
| 56 | 87.71 | 122.79 |
| 57 | 89.26 | 124.96 |
| 58 | 90.82 | 127.14 |
| 59 | 92.38 | 129.33 |
| 60 | 93.94 | 131.52 |
| 61 | 95.49 | 133.69 |
| 62 | 97.04 | 135.86 |
| 63 | 98.60 | 138.04 |
| 64 | 100.16 | 140.22 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 65 | 101.70 | 142.38 |
| 66 | 103.27 | 144.58 |
| 67 | 104.82 | 146.74 |
| 68 | 106.37 | 148.92 |
| 69 | 107.92 | 151.09 |
| 70 | 109.48 | 153.27 |
| 71 | 111.04 | 155.46 |
| 72 | 112.61 | 157.65 |
| 73 | 114.15 | 159.81 |
| 74 | 115.72 | 162.01 |
| 75 | 117.27 | 164.17 |
| 76 | 118.82 | 166.34 |
| 77 | 120.37 | 168.52 |
| 78 | 121.93 | 170.70 |
| 79 | 123.48 | 172.88 |
| 80 | 125.05 | 175.06 |
| 81 | 126.61 | 177.25 |
| 82 | 128.15 | 179.40 |
| 83 | 129.72 | 181.60 |
| 84 | 131.26 | 183.76 |
| 85 | 132.83 | 185.96 |
| 86 | 134.38 | 188.13 |
| 87 | 135.92 | 190.29 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 88 | 137.47 | 192.46 |
| 89 | 139.02 | 194.63 |
| 90 | 140.61 | 196.86 |
| 91 | 142.17 | 199.04 |
| 92 | 143.69 | 201.16 |
| 93 | 145.25 | 203.35 |
| 94 | 146.81 | 205.54 |
| 95 | 148.38 | 207.73 |
| 96 | 149.95 | 209.93 |
| 97 | 151.47 | 212.06 |
| 98 | 153.05 | 214.27 |
| 99 | 154.58 | 216.41 |
| 100 | 156.16 | 218.62 |
| 101 | 157.69 | 220.77 |
| 102 | 159.28 | 222.99 |
| 103 | 160.81 | 225.14 |
| 104 | 162.35 | 227.30 |
| 105 | 163.95 | 229.52 |
| 106 | 165.49 | 231.69 |
| 107 | 167.04 | 233.85 |
| 108 | 168.58 | 236.02 |
| 109 | 170.13 | 238.18 |
| 110 | 171.68 | 240.36 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 111 | 173.24 | 242.53 |
| 112 | 174.79 | 244.71 |
| 113 | 176.35 | 246.89 |
| 114 | 177.91 | 249.07 |
| 115 | 179.47 | 251.25 |
| 116 | 181.03 | 253.44 |
| 117 | 182.59 | 255.63 |
| 118 | 184.16 | 257.82 |
| 119 | 185.73 | 260.02 |
| 120 | 187.24 | 262.13 |
| 121 | 188.81 | 264.33 |
| 122 | 190.38 | 266.54 |
| 123 | 191.89 | 268.65 |
| 124 | 193.47 | 270.86 |
| 125 | 195.05 | 273.08 |
| 126 | 196.57 | 275.19 |
| 127 | 198.15 | 277.41 |
| 128 | 199.74 | 279.64 |
| 129 | 201.26 | 281.76 |
| 130 | 202.85 | 283.99 |
| 131 | 204.37 | 286.12 |
| 132 | 205.89 | 288.24 |
| 133 | 207.49 | 290.48 |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 - กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 134 | 209.01 | 292.61 |
| 135 | 210.61 | 294.86 |
| 136 | 212.14 | 296.99 |
| 137 | 213.75 | 299.24 |
| 138 | 215.27 | 301.38 |
| 139 | 216.80 | 303.52 |
| 140 | 218.33 | 305.66 |
| 141 | 219.95 | 307.93 |
| 142 | 221.48 | 310.07 |
| 143 | 223.01 | 312.21 |
| 144 | 224.64 | 314.49 |
| 145 | 226.17 | 316.64 |
| 146 | 227.71 | 318.79 |
| 147 | 229.25 | 320.94 |
| 148 | 230.78 | 323.10 |
| 149 | 232.42 | 325.39 |
| 150 | 233.96 | 327.55 |
| 151 | 235.51 | 329.71 |
| 152 | 237.05 | 331.87 |
| 153 | 238.60 | 334.03 |
| 154 | 240.14 | 336.20 |
| 155 | 241.69 | 338.37 |
| 156 | 243.24 | 340.54 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 157 | 244.79 | 342.71 |
| 158 | 246.34 | 344.88 |
| 159 | 247.89 | 347.05 |
| 160 | 249.45 | 349.23 |
| 161 | 251.00 | 351.40 |
| 162 | 252.56 | 353.58 |
| 163 | 254.12 | 355.77 |
| 164 | 255.68 | 357.95 |
| 165 | 257.24 | 360.14 |
| 166 | 258.80 | 362.32 |
| 167 | 260.37 | 364.51 |
| 168 | 261.93 | 366.71 |
| 169 | 263.50 | 368.90 |
| 170 | 265.07 | 371.10 |
| 171 | 266.64 | 373.29 |
| 172 | 268.21 | 375.50 |
| 173 | 269.65 | 377.51 |
| 174 | 271.23 | 379.72 |
| 175 | 272.80 | 381.92 |
| 176 | 274.38 | 384.13 |
| 177 | 275.96 | 386.34 |
| 178 | 277.54 | 388.56 |
| 179 | 278.98 | 390.58 |

| ระยะขนส่ง | ค่าบรรทุก (บาท/ตัน) | ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.) |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 180 | 280.57 | 392.79 |
| 181 | 282.15 | 395.01 |
| 182 | 283.74 | 397.23 |
| 183 | 285.33 | 399.46 |
| 184 | 286.77 | 401.48 |
| 185 | 288.36 | 403.70 |
| 186 | 289.95 | 405.93 |
| 187 | 291.55 | 408.17 |
| 188 | 292.99 | 410.18 |
| 189 | 294.59 | 412.42 |
| 190 | 296.19 | 414.66 |
| 191 | 297.79 | 416.90 |
| 192 | 299.23 | 418.92 |
| 193 | 300.83 | 421.17 |
| 194 | 302.44 | 423.42 |
| 195 | 303.88 | 425.43 |
| 196 | 305.49 | 427.69 |
| 197 | 307.10 | 429.94 |
| 198 | 308.54 | 431.96 |
| 199 | 310.16 | 434.22 |
| 200 | 311.77 | 436.48 |
| 201.0 - 1000.0 | 1.56 | 2.18 |

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะลพบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.56 บาท/ตัน
2.18 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 30.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER

| | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 24.480 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 24.48 บาท/ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

2 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET)

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 13,589.500 บาท/ต้น (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 13,589.50 บาท/ต้น |

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

3 EARTH FILL UNDER SIDEWALK

ค่างานต้นทุนที่กำหนด = 165.760 บาท/ลบ.ม. (ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน = 165.76 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

4 R.C. PIPE CULVERTS DIA.1.20 M. CLASS 3

ค่างานต้นทุนที่กำหนด = 3,336.170 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ)
ค่างานต้นทุน = 3,336.17 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

5 R.C. MANHOLES TYPE "B" FOR R.C.P. DIA Ø 0.80 M. WITH STEEL COVER

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 22,293.160 บาท/แห่ง |
| | | (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 22,293.16 บาท/แห่ง |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

6 R.C. MANHOLES TYPE "C" FOR R.C.P. DIA Ø 1.20 M. WITH R.C. COVER

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = 22,378.560 บาท/แห่ง |
| | (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = 22,378.56 บาท/แห่ง |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

7 MODIFICATION OF MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH STEEL COVER

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = 25,480.240 บาท/แห่ง |
| | (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = 25,480.24 บาท/แห่ง |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

8 STEEL GRATING

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 410.060 บาท/แห่ง (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 410.06 บาท/แห่ง |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

9 R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 1,586.610 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 1,586.61 บาท/ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

10 R.C. U-DITCH TYPE A

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 4,801.560 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 4,801.56 บาท/ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

11 R.C. U-DITCH TYPE A AT CONNECTION ROAD

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 3,394.550 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 3,394.55 บาท/ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

12 SIDE DITCH LINING TYPE IV

| | | |
|----------------------|---|----------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 303.020 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 303.02 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

13 RETAINING WALL TYPE 1B

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 1,011.040 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 1,011.04 บาท/ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

14 RETAINING WALL TYPE 2A

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 3,554.220 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 3,554.22 บาท/ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

15 CONCRETE CURB AND GUTTER

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 559.910 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 559.91 บาท/ม. |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

16 CONCRETE CURB

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 426.560 บาท/ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 426.56 บาท/ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

17 R.C. SLAB 5 CM. THICK

| | | |
|----------------------|---|----------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 216.070 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 216.07 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

18 CURB MARKINGS

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 99.510 บาท/ตร.ม. (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 99.51 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
กม.698+145 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 ระหว่าง กม.696+575 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.698+145 (เป็นช่วงๆ)

19 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

| | | |
|----------------------|---|---|
| ค่างานต้นทุนที่กำหนด | = | 11,898.610 บาท/เหมาจ่าย (ตามเอกสารแนบ) |
| ค่างานต้นทุน | = | 11,898.61 บาท/เหมาจ่าย |

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวง
ลำปางที่ 1

รหัสงาน 26300 ลักษณะงาน งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
ทางหลวงหมายเลข 1 CS 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3
ระหว่าง กม. 696+575 - กม. 698+145 (เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ 1.575 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 30.49 บาท/ลิตร วันที่ 29 มี.ค. 67 ADT 55,033 คัน/วัน

ภาวะฝนปกติ

| รายการที่ | ชนิดของวัสดุ | หน่วย นับ | ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท) | ระยะทางขนส่ง (กม.) | | | L (กม.) | D (กม.) | F | หมายเหตุ |
|-----------|---|--------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------|------------|------------|--------|---|
| | | | | ทางราบ | ลูกเนิน | ทางเขา | | | | |
| 1 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 | ตัน | 2,153.27 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |
| 2 | เหล็ก RB Ø 6 มม. | ตัน | 22,258.94 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |
| 3 | เหล็ก RB Ø 9 มม. | ตัน | 21,410.49 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |
| 4 | เหล็ก RB Ø 12 มม. | ตัน | 22,358.01 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |
| 5 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | ตัน | 22,975.14 | 16 | | | 21 | 26.65 | 1.2690 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |
| 6 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 36.45 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |
| 7 | ไม้แบบ (1) ; ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป (ใช้งาน 4 ครั้ง) | ตร.ม. | 326.20 | | | | | | | |
| 8 | ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย (ใช้งาน 5 ครั้ง) | ตร.ม. | 292.76 | | | | | | | |
| 9 | ไม้แบบ (3) ; ไม้แบบสำหรับงานท่อเหลี่ยม (ใช้งาน 3 ครั้ง) | ตร.ม. | 456.53 | | | | | | | |
| 10 | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 295.00 | 19 | | | 19 | 19 | 1.0000 | จาก แหล่ง ทล.11 กม.479+800 RT(+4.800กม.) |
| 11 | หินย่อยผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 400.00 | 25 | | | 25 | 25 | 1.0000 | จาก แหล่ง ไร่ใหม่ ทล.11 กม.441+400 RT (+1.90) |
| 12 | ทรายถม | ลบ.ม. | 221.25 | 19 | | | 19 | 19 | 1.0000 | จาก แหล่ง ทล.11 กม.479+800 RT(+4.800กม.) |
| 13 | ดินถม | ลบ.ม. | 37.50 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง ไร่ใหม่ ทล.1036 กม.5+400 LT (+1.20) |
| 14 | ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. CLASS III | ท่อน | 2,500.00 | 7 | | | 7 | 7 | 1.0000 | จาก แหล่ง ทล.1 กม.689+900 RT |
| 15 | ท่อ PVC ขนาด DIA. 1 " | ม. | 22.66 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |
| 16 | ท่อ PVC ขนาด DIA. 3" | ม. | 113.32 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |
| 17 | เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. | ม. | 70.09 | 100 | | | 100 | 100 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ |
| 18 | เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม. | ม. | 96.57 | 100 | | | 100 | 100 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ |
| 19 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (CDR 4) (0.15x0.15) | ตร.ม. | 42.05 | 595 | | | 595 | 595 | 1.0000 | จาก แหล่ง กทม. |
| 20 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (CDR 4) (0.20x0.20) | ตร.ม. | 33.00 | 595 | | | 595 | 595 | 1.0000 | จาก แหล่ง กทม. |
| 21 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (CDR 4) (0.25x0.25) | ตร.ม. | 27 | 595 | | | 595 | 595 | 1.0000 | จาก แหล่ง กทม. |
| 22 | เหล็กแผ่นเรียบดำ | กก. | 26.00 | 6 | | | 6 | 6 | 1.0000 | จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง |

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต เหล็กเสริม และวัสดุอื่นๆ

รหัสงาน 26300 ลักษณะงาน งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
 ทางหลวงหมายเลข 1 CS 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 แขวงทางหลวง
 ระหว่าง กม. 696+575 - กม. 698+145 (เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ 1.575 กิโลเมตร
 ราคานับวันที่เสนอราคา ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 30.49 บาท/ลิตร วันที่ 29 มี.ค. 67 AADT 55,033 คัน/วัน
 สังกัดที่ 1

| รายการ | ปูนซีเมนต์ (บาท/ตัน) | ปูนซีเมนต์ (บาท/คิว) | เหล็กเสริม (บาท/ตัน) | | | | | | | | | | | ทราย หสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.) | หิน หสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.) | กรวด หสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.) | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| | | | RB 6 มม. | RB 9 มม. | RB 12 มม. | RB 15 มม. | RB 19 มม. | RB 25 มม. | RB 32 มม. | DB 12 มม. | DB 16 มม. | DB 20 มม. | DB 25 มม. | | | | DB 28 มม. | 32 มม. |
| ราคาวัสดุที่แหล่ง | | 2,153.27 | 22,258.94 | 21,410.49 | 22,358.01 | 22,975.14 | | | | | | | | | | 295.00 | 400.00 | |
| ระยะทางขนส่ง (กม.) | | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | | | | | | | | | | 19 | 25 | |
| ค่าขนส่ง (บาท) | | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 33.28 | | | | | | | | | | 68.1 | 89.05 | |
| ตัวแปรค่าขนส่ง | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.269 | | | | | | | | | | 1.000 | 1.000 | |
| ค่าขนส่ง (บาท) | | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 42.23 | | | | | | | | | | 68.10 | 89.05 | |
| ค่าขึ้น - ลง (บาท) | | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | | | | - | - | |
| ค่าผูก - คัด เหล็ก | | - | 4,400.00 | 4,400.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | | | | | | | | - | - | |
| รวม | | 2,214.70 | 26,750.37 | 25,901.92 | 26,049.44 | 26,697.37 | | | | | | | | | | 363.10 | 489.05 | |

| รายการ | เหล็กเสริมสำเร็จรูป Wiremesh (บาท/ตัน) | | | ลวดผูกเหล็ก (บาท/กก.) |
|--------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | CDR 9 # 0.15x0.15 M. | CDD 9 # 0.20x0.20 M. | CDR 4 # 0.20 x 0.20 M. | |
| ราคาวัสดุที่แหล่ง | 33.07 | 6.32 | 33.43 | 36.45 |
| ระยะทางขนส่ง (กม.) | 595 | 595 | 733 | - |
| ค่าขนส่ง (บาท) | 0.93 | 0.93 | 1.14 | - |
| ตัวแปรค่าขนส่ง | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| ค่าขนส่ง (บาท) | 0.93 | 0.93 | 1.14 | - |
| ค่าขึ้น - ลง (บาท) | 0 | 0 | 0 | - |
| ค่าผูก - คัด เหล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| รวม | 34.00 | 7.25 | 34.57 | 36.45 |

| Class of Concrete | A (> 50 Mpa) | B (46 - 50 Mpa) | C (41 - 45 Mpa) | D (30 - 40 Mpa) | E (< 30 Mpa) | Lean 1 : 3 : 6 | Lean 1 : 3 : 5 |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ส่วนหสมคอนกรีต (กรณี ทราย และ หิน มีหน่วยเป็นปริมาตร) | | | | 350 : 441 : 662 | 300 : 466 : 662 | 220 : 393 : 843 | 240 : 429 : 767 |
| 1. ปูนซีเมนต์ (บาท/ตัน) | 1.05 x 2,214.70 = 2,325.44 | | | 813.90 | 697.63 | 511.60 | 558.11 |
| 2. ทราย (บาท/ลบ.ม.) | 1.20 x 363.10 = 435.72 | | | 192.15 | 203.05 | 171.24 | 186.92 |
| 3. หิน (บาท/ลบ.ม.) | 1.15 x 489.05 = 562.41 | | | 372.32 | 372.32 | 474.11 | 431.37 |
| 4. ค่าแรงผสม - เท | | | | 466.00 | 466.00 | 426.00 | 426 |
| รวม (บาท/ลบ.ม.) | | | | 1,844.37 | 1,739.00 | 1,582.95 | 1,602.40 |

| Class of Concrete | 1 : 2 : 4 by wt. | 1 : 2 : 2 by vol. | 1 : 2 : 4 by vol. | Mortar 1 : 3 by vol. | Mortar 1 : 4 by vol. | Mortar 1 : 4 by vol. |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ส่วนหสมคอนกรีต (กรณี ทราย และ หิน มีหน่วยเป็นน้ำหนัก หรือ ปริมาตร) | 320 : 381 : 818 | 300 : 430 : 430 | 300 : 299 : 652 | 500 : 749 | 400 : 799 | 400 : 1200 |
| 1. ปูนซีเมนต์ (บาท/ตัน) | 1.05 x 2,214.70 = 2,325.44 | 744.14 | 664.41 | 1,162.72 | 930.18 | 930.18 |
| 2. ทราย (บาท/ลบ.ม.) | 1.20 x 363.10 = 435.72 | 166.01 | 156.13 | 326.35 | 348.14 | 522.86 |
| 3. กรวด (บาท/ลบ.ม.) | 1.15 x 633.68 = 728.73 | 596.10 | 272.48 | - | - | - |
| 4. ค่าแรงผสม - เท | | 466.00 | 466.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
| รวม (บาท/ลบ.ม.) | | 1,972.25 | 1,559.02 | 1,603.07 | 1,392.32 | 1,567.04 |

| Class of Concrete | CLASS OF CONCRETE | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Strength 510 ksc. 500 : 366 : 662 | Strength 408 ksc. 400 : 410 : 662 | Strength 357 ksc. 350 : 481 : 706 | Strength 325 ksc. 350 : 441 : 662 |
| กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (สำหรับปริมาณคอนกรีตไม่เกิน 5,000 ลบ.ม.) | | | | |
| 1. ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ | | | 3,240.00 | 2,060.00 |
| 2. ค่าเท | | | 327 | 327 |
| รวม (บาท/ลบ.ม.) | 0 | 0 | 3567 | 2387 |

รายละเอียดราคาไม้แบบ

| | | | |
|--|-------|-------------------------|---------------------------------|
| รหัสงาน | 26300 | ลักษณะงาน | งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง |
| ทางหลวงหมายเลข | 1 | ตอน | เกาะคา - สามัคคี ตอน 3 |
| ระหว่าง กม. 696+575 | - | กม. 698+145 (เป็นช่วงๆ) | ระยะทางดำเนินการ 1.575 กิโลเมตร |
| น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง | ราคา | 30.49 | บาท/ลิตร |
| | | วันที่ | 29 มี.ค. 67 |
| | | ระยะเวลาดำเนินการ | 150 วัน |

| ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| รายการ | ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท/ตร.ม.) | | |
| | ไม้แบบ (1) | ไม้แบบ (2) | ไม้แบบ (3) |
| ราคาวัสดุที่แหล่ง | 668.80 | 668.80 | 823.58 |
| จำนวนครั้งที่ใช้งาน | 4 | 5 | 3 |
| ค่าวัสดุ | 167.20 | 133.76 | 274.53 |
| ค่าแรงไม้แบบ | 139.00 | 139.00 | 162.00 |
| น้ำมันทาผิวไม้ | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง | 326.20 | 292.76 | 456.53 |

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|--------|---|------------------|---------------------------|
| - ไม้กระบอก | 1 ลบ.ฟ. | @ | 467.29 | = | 467.29 | บาท/ตร.ม. |
| - ไม้คร่าว | 0.30 ลบ.ฟ. | @ | 614.30 | = | 184.29 | บาท/ตร.ม. |
| - ไม้ค้ำยันไม้แบบ | 0.30 ต้น | @ | 20.00 | = | 6.00 | บาท/ตร.ม. |
| - ตะปู | 0.25 กก./ตร.ม. | @ | 44.86 | = | 11.22 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | <u>รวมค่างาน</u> | <u>= 668.80</u> บาท/ตร.ม. |

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|--------|---|------------------|---------------------------|
| - ไม้กระบอก | 1 ลบ.ฟ. | @ | 467.29 | = | 467.29 | บาท/ตร.ม. |
| - ไม้อัดยงหนา 4 มม. | 1 ตร.ม. | @ | 94.18 | = | 94.18 | บาท/ตร.ม. |
| - ไม้คร่าว | 0.30 ลบ.ฟ. | @ | 614.30 | = | 184.29 | บาท/ตร.ม. |
| - ตะปู | 0.25 กก./ตร.ม. | @ | 44.86 | = | 11.22 | บาท/ตร.ม. |
| - ค้ำยันไม้แบบ 6" \emptyset | 1.33 ต้น/ตร.ม. | @ | 40.00 | = | 53.20 | บาท/ตร.ม. |
| - ไม้ Bracing 4" \emptyset | 0.67 ต้น/ตร.ม. | @ | 20.00 | = | 13.40 | บาท/ตร.ม. |
| | | | | | <u>รวมค่างาน</u> | <u>= 823.58</u> บาท/ตร.ม. |

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

| รหัสงาน | 26300 | ลักษณะงาน | งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง | หน่วย | ราคา | ปริมาณ | บาท/ลิตร | วันที่ | 29 มี.ค. 67 |
|---|---------|-----------|------------------------------|-------|------------------------|-------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| หมายเลขทางหลวง | 1 | CS | 1104 | คอน | เกาะคา - สามัคคี คอน 3 | | | | |
| ระหว่าง กม. | 696+575 | - | กม. | กม. | 698+145 (เป็นช่วงๆ) | ระยะเวลาดำเนินการ | 150 | วัน | |
| บ้านดงเขื่อนน้ำปืม ปตท. จังหวัด | | | | | ลำปาง | ราคา | 30.49 | | |
| 1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER | | | | | | | | | |
| คิดจากความยาวของคอนกรีต | = | 1 | ม. | | | | | | |
| ค่าทุบคอนกรีต | | 0.085 | ๑ | | 200.00 บาท | = | 17.00 | บาท / ม. | |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดินและตัก | = | 0.085 | x | 40.36 | x | 1.70 (ส่วนขยาย) | = | 5.83 | บาท / ม. |
| รวมทั้ง 1 กม. | = | 0.085 | x | 11.4 | x | 1.70 (ส่วนขยาย) | = | 1.65 | บาท / ม. |
| | | | | | | รวม | = | 24.48 | บาท / ม. |
| | | | | | | ค่างานต้นทุนรวม | = | 24.48 | บาท / ม. |
| | | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | = | 24.48 | บาท / ม. |
| 2 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET) | | | | | | | | | |
| เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม) 20 % ของ | | | | | 10,930.00 | บาท | = | 2,186.00 | บาท |
| โคม HS 250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม) 40 % ของ | | | | | 5,990.00 | บาท | = | 2,396.00 | บาท |
| สายไฟฟ้า CV or NYY 3 x 10 ตร.มม. (ใช้ของใหม่) | | | | | 38,000 | ม. | ๑ | 153.45 | = 5,831.10 บาท |
| สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 ตร.มม. (ใช้ของใหม่) | | | | | 10,000 | ม. | ๑ | 10.07 | = 100.70 บาท |
| สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 ตร.มม. (ใช้ของใหม่) | | | | | 10,000 | ม. | ๑ | 53.57 | = 535.70 บาท |
| ชุดวางสายไฟพร้อมแผ่น precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา) | | | | | 35,000 | ม. | ๑ | 39.00 | = 1,365.00 บาท |
| GROUND ROD | | | | | 1,000 | ชุด | ๑ | 540.00 | = 540.00 บาท |
| ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า | | | | | 1,000 | งาน | ๑ | 525.00 | = 525.00 บาท |
| ทาสีโคนเสา และทาสีติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง | | | | | 1,000 | ตัน | ๑ | 110.00 | = 110.00 บาท |
| | | | | | | | | ค่างานต้นทุนรวม | = 13,589.50 บาท/ต้น |
| | | | | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | = 13,589.50 บาท/ต้น |
| 3 EARTH FILL UNDER SIDEWALK | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | | | | | | | = | 37.50 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน) | | | | | | | = | 21.77 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 6 กม. | = | 24.23 | x | 1 | | | = | 24.23 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม | | | | | | | = | 83.50 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 83.50 x 1.60 | | | | | | | = | 133.60 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70% | | | | | | | = | 32.16 | บาท/ลบ.ม. |
| | | | | | | | = | 165.76 | บาท/ลบ.ม. |
| | | | | | | | | ค่างานต้นทุนรวม | = 165.76 บาท/ลบ.ม. |
| | | | | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | = 165.76 บาท/ลบ.ม. |
| 4 R.C. PIPE CULVERTS DIA.1.20 M. CLASS 3 | | | | | | | | | |
| ชุดดิน 4.18 ลบ.ม. ๑ | | | | | 46.07 | | = | 192.57 | บาท/ม. |
| ค่าท่อ Ø 1.20 ม. ชั้น 3 | | | | | | | = | 2,500.00 | บาท/ม. |
| ค่าขนส่ง | | | | | | | = | 68.60 | บาท/ม. |
| ค่าวางและกลบกลับ | | | | | | | = | 575.00 | บาท/ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | | | = | 3,336.17 | บาท/ม. |
| | | | | | | | | ค่างานต้นทุน | = 3,336.17 บาท/ม. |
| | | | | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | = 3,336.17 บาท/ม. |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | |
| ค่าขนส่งต่อคิดการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน | | | | | | | | | |
| ค่าขนต่อชั้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท/ตัน | | | | | | | | | |
| ค่าขนส่ง 7.00 กม. = (19.14 x 13) + 300 | | | | | | | = | 548.82 | บาท/เทียว |
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = 548.82 / 8 | | | | | | | = | 68.60 | บาท/ม. |
| 5 R.C. MANHOLES TYPE "B" FOR R.C.P. DIA Ø 0.80 M. WITH STEEL COVER | | | | | | | | | |
| ขนาด 1.34 x 1.10 ม. สูงเฉลี่ย | | | | | 2.5 | ม. | | | |
| ก. RC Manhole (ไม่รวมฝ้าปิด) | | | | | | | | | |
| คอนกรีต 204 ksc | 1.476 | ลบ.ม. | ๑ | | 1,739.00 | | = | 2,566.76 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 | 215.499 | กก. | ๑ | | 25.90 | | = | 5,581.42 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 5.387 | กก. | ๑ | | 36.45 | | = | 196.36 | บาท |
| ไม้แบบ (1) | 17.847 | ตร.ม. | ๑ | | 326.20 | | = | 5,821.69 | บาท |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม. | 4.08 | ม. | ๑ | | 96.57 | | = | 394.01 | บาท |
| ค่าเชื่อม | 18 | จุด | ๑ | | 5.00 | | = | 90.00 | บาท |
| ชุดดินและปรับพื้น | 13.268 | ลบ.ม. | ๑ | | 46.07 | | = | 611.26 | บาท |
| คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 | 0.2 | ลบ.ม. | ๑ | | 1,582.95 | | = | 316.59 | บาท |
| ทรายหยาบ | 0.2 | ลบ.ม. | ๑ | | 363.10 | | = | 72.62 | บาท |
| สีกันสนิม 2 ชั้น | 1.632 | ตร.ม. | ๑ | | 43.64 | | = | 71.22 | บาท |
| สีน้ำมัน 1 ชั้น | 0.816 | ตร.ม. | ๑ | | 29.57 | | = | 24.13 | บาท |
| | | | | | | | | ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE | = 15,746.06 บาท |

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง

ลำปางที่ 1

ข. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (คัด 1 ฝา ขนาด 0.56 x 0.89 x 0.10 ม.)

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|---|----------|-------------------|------------------|----------|
| เหล็กแผ่น 12 มม. x 10 ซม. | 27.353 | กก. | ๑ | 26.00 | = | 711.18 | บาท |
| เหล็กแผ่น 9 มม. x 10 ซม. | 69.254 | กก. | ๑ | 26.00 | = | 1,800.60 | บาท |
| เหล็กแผ่น 9 มม. x 7.5 ซม. | 5.942 | กก. | ๑ | 26.00 | = | 154.49 | บาท |
| ค่าเชื่อม | 52 | จุด | ๑ | 5 | = | 260.00 | บาท |
| ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น | 5.944 | ตร.ม. | ๑ | 43.64 | = | 259.40 | บาท |
| ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น | 2.972 | ตร.ม. | ๑ | 29.57 | = | 87.88 | บาท |
| | | | | | | 3,273.55 | บาท |
| ค่างานต้นทุน | = | ค่างาน MANHOLE + ฝาปิดคอนกรีต จำนวน 2 ฝา | | | | | |
| | = | 15,746.06 + | | 6,547.10 | = | 22,293.16 | บาท/EACH |
| หมายเหตุ | ปริมาณวัสดุเหลือส่วนสูญเสียแล้ว | | | | | | |
| | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | 22,293.16 | บาท/แห่ง |

6 R.C. MANHOLES TYPE "C" FOR R.C.P. DIA Ø 1.20 M. WITH R.C. COVER

ขนาด 1.20 x 1.75 ม. สูงเฉลี่ย 2.5 ม.

ก. R.C. Manhole (ไม่รวมฝาปิด)

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------|---|----------|---------------------------|-----------|-----|
| คอนกรีต CLASS "E" | 1.914 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | = | 3,328.45 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 6 | 6.935 | กก. | ๑ | 26.75 | = | 185.51 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 | 231.135 | กก. | ๑ | 25.90 | = | 5,986.40 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 5.952 | กก. | ๑ | 36.45 | = | 216.95 | บาท |
| ไม้แบบ (1) | 23.851 | ตร.ม. | ๑ | 326.20 | = | 7,780.20 | บาท |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม. | 3.6 | ม. | ๑ | 96.57 | = | 347.65 | บาท |
| ค่าเชื่อม | 18 | จุด | ๑ | 5.00 | = | 90.00 | บาท |
| ขุดดินและปรับพื้น | 16.335 | ลบ.ม. | ๑ | 46.07 | = | 752.55 | บาท |
| คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 | 0.273 | ลบ.ม. | ๑ | 1,582.95 | = | 432.15 | บาท |
| ทรายหยาบ | 0.273 | ลบ.ม. | ๑ | 363.10 | = | 99.13 | บาท |
| สีกันสนิม 2 ชั้น | 1.44 | ตร.ม. | ๑ | 43.64 | = | 62.84 | บาท |
| สีน้ำมัน 1 ชั้น | 0.72 | ตร.ม. | ๑ | 29.57 | = | 21.29 | บาท |
| | | | | | | 19,303.12 | บาท |
| | | | | | ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE | | |

ข. ฝาปิดคอนกรีต (คัด 1 ฝา ขนาด 0.49 x 0.79 x 0.10 ม.)

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|---|----------|-------------------|------------------|----------|
| ปริมาณคอนกรีตฝาปิด | 0.039 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | = | 67.82 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 มม. | 3.969 | กก. | ๑ | 25.90 | = | 102.80 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 0.099 | กก. | ๑ | 36.45 | = | 3.61 | บาท |
| ไม้แบบ (2) | 0.643 | จุด | ๑ | 292.76 | = | 188.24 | บาท |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 cm. | 2.6 | ม. | ๑ | 96.57 | = | 251.08 | บาท |
| Anchorage Bar 9 มม. x 10 cm. | 0.699 | กก. | ๑ | 25.90 | = | 18.10 | บาท |
| ค่าเชื่อม | 14 | จุด | ๑ | 5 | = | 70.00 | บาท |
| Steel Sleeve 1/8"Thk x 0.10 m. ขึ้นรูป 0.04 | 0.2 | ม. | ๑ | 32.20 | = | 6.44 | บาท |
| ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น | 1.040 | ตร.ม. | ๑ | 43.64 | = | 45.39 | บาท |
| ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น | 0.520 | ตร.ม. | ๑ | 29.57 | = | 15.38 | บาท |
| | | | | | | 768.86 | บาท |
| | | | | | | 1,537.72 | บาท/แห่ง |
| ค่างานต้นทุน | = | ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 2 ฝา | | | | | |
| | = | 19,303.12 + | | 3,075.44 | = | 22,378.56 | บาท/แห่ง |
| | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | 22,378.56 | บาท/แห่ง |

7 MODIFICATION OF MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH STEEL COVER

ขนาด 1.20 x 1.75 ม. สูงเฉลี่ย 2.5 ม.

ก. R.C. Manhole (ไม่รวมฝาปิด)

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------|---|----------|---------------------------|-----------|-----|
| คอนกรีต 204 ksc | 1.914 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | = | 3,328.45 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 6 | 6.935 | กก. | ๑ | 26.75 | = | 185.51 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 | 231.135 | กก. | ๑ | 25.90 | = | 5,986.40 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 5.952 | กก. | ๑ | 36.45 | = | 216.95 | บาท |
| ไม้แบบ (1) | 23.851 | ตร.ม. | ๑ | 326.20 | = | 7,780.20 | บาท |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม. | 3.6 | ม. | ๑ | 96.57 | = | 347.65 | บาท |
| ค่าเชื่อม | 18 | จุด | ๑ | 5.00 | = | 90.00 | บาท |
| ขุดดินและปรับพื้น | 16.335 | ลบ.ม. | ๑ | 46.07 | = | 752.55 | บาท |
| คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 | 0.273 | ลบ.ม. | ๑ | 1,582.95 | = | 432.15 | บาท |
| ทรายหยาบ | 0.273 | ลบ.ม. | ๑ | 363.10 | = | 99.13 | บาท |
| สีกันสนิม 2 ชั้น | 1.44 | ตร.ม. | ๑ | 43.64 | = | 62.84 | บาท |
| สีน้ำมัน 1 ชั้น | 0.72 | ตร.ม. | ๑ | 29.57 | = | 21.29 | บาท |
| | | | | | | 19,303.12 | บาท |
| | | | | | ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE | | |

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง

ลำปางที่ 1

ข. ฝ้ายปิดกระถงเหล็ก (คัด 1 ฝ้าย ขนาด 0.49 x 0.79 ม.)

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|----------|-------------------|-----------|--------------------|
| เหล็กแผ่น 9 มม. x 7.5 ซม. | 76.300 | กก. | ๑ | 26.00 | = | 1,983.80 | บาท |
| ค่าเชื่อม | 164 | จุด | ๑ | 5 | = | 820.00 | บาท |
| ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น | 4.874 | ตร.ม. | ๑ | 43.64 | = | 212.70 | บาท |
| ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น | 2.437 | ตร.ม. | ๑ | 29.57 | = | 72.06 | บาท |
| | | | | | | 3,088.56 | บาท |
| ค่างานต้นทุน | = | ค่างาน MANHOLE + ฝ้ายปิดคอนกรีต จำนวน 2 ฝ้าย | | | | | |
| | = | 19,303.12 + | | 6,177.12 | = | 25,480.24 | บาท/EACH |
| หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | = | 25,480.24 บาท/แห่ง |

8 STEEL GRATING

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|---|-------|-------------------|--------|-----------------|
| GRATE BAR | | | | | | | |
| เหล็กเสริม 15 มม. | 10.217 | กก. | ๑ | 26.70 | = | 272.79 | |
| เหล็กเสริม 9 มม. | 1.198 | กก. | ๑ | 25.90 | = | 31.03 | |
| ค่าเชื่อม | 18 | จุด | ๑ | 5.00 | = | 90.00 | |
| ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น | 0.278 | ตร.ม. | ๑ | 43.64 | = | 12.13 | |
| ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น | 0.139 | ตร.ม. | ๑ | 29.57 | = | 4.11 | |
| | | | | | | 410.06 | บาท/แห่ง |
| | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | = | 410.06 บาท/แห่ง |

9 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|----------|-------------------|----------|-------------------|
| คิดจากความยาว 1.00 ม (ขนาด 0.15 x 0.80 ม.) | | | | | | | |
| คอนกรีต CLASS E | 0.105 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | = | 182.60 | บาท |
| เหล็กเสริม RB6 | 6.305 | กก. | ๑ | 26.75 | = | 168.66 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 0.158 | กก. | ๑ | 36.45 | = | 5.76 | บาท |
| ไม้แบบ (2) | 4.200 | ตร.ม. | ๑ | 292.76 | = | 1,229.59 | บาท |
| | | | | | | 1,586.61 | บาท |
| | | | | | ค่าใช้จ่ายรวม | = | 1,586.61 บาท/เมตร |
| หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | = | 1,586.61 บาท/เมตร |

10 R.C. U-DITCH TYPE A

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| ก. คิดจากความยาว | 10.00 | ม. | H = | 0.85 | ม. | | |
| ปริมาณดินขุด | 13.500 | ลบ.ม. | ๑ | 46.07 | = | 621.95 | บาท |
| ทรายหยาบ | 1.000 | ลบ.ม. | ๑ | 363.10 | = | 363.10 | บาท |
| คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 โดยปริมาตร | 1.000 | ลบ.ม. | ๑ | 1,582.95 | = | 1,582.95 | บาท |
| ไม้แบบ (1) | 43.420 | ตร.ม. | ๑ | 326.20 | = | 14,163.60 | บาท |
| คอนกรีต Strength 20 Mpa. (204 ksc.) | 4.080 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | = | 7,095.12 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 6 mm. | 78.144 | กก. | ๑ | 26.75 | = | 2,090.35 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 mm. | 248.213 | กก. | ๑ | 25.90 | = | 6,428.72 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 8.975 | กก. | ๑ | 36.45 | = | 327.14 | บาท |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. | 20.000 | ม. | ๑ | 70.09 | = | 1,401.80 | บาท |
| Anchorage Bar 9 มม. X 10 ซม. | 4.990 | กก. | ๑ | 25.90 | = | 129.24 | บาท |
| ค่าเชื่อม | 100.000 | จุด | ๑ | 5.00 | = | 500.00 | บาท |
| ทาสีกันสนิม 2 ชั้น | 8.000 | ตร.ม. | ๑ | 43.60 | = | 348.80 | บาท |
| ทาสีน้ำมัน 1 ชั้น | 4.000 | ตร.ม. | ๑ | 30.67 | = | 122.68 | บาท |
| ท่อ PVC Ø 1" x 0.40 ม. (เจาะรู) | 5.000 | ชุด | ๑ | 22.66 | = | 113.30 | บาท |
| ท่อ PVC CAP | 5.000 | ชุด | ๑ | 10.00 | = | 50.00 | บาท |
| | | | | | รวม | = | 35,338.75 บาท |
| | | | | | รวม | = | 35,338.75 บาท/ม. |
| ค่างานต้นทุนเฉลี่ย | = | 35,338.75 | / | 10.00 | = | 3,533.88 | บาท/ม. |
| ข. ฝ้ายปิด R.C. DITCH TYPE A | | | | | | | |
| คิดจากจำนวน 1 ฝ้าย | 0.400 | ม. | | | | | |
| ไม้แบบ (2) | 0.297 | ตร.ม. | ๑ | 292.76 | = | 86.95 | บาท |
| คอนกรีต CLASS "E" | 0.030 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | = | 52.17 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 mm. | 4.369 | กก. | ๑ | 25.90 | = | 113.16 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 12 mm. | 6.486 | กก. | ๑ | 26.05 | = | 168.96 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 0.299 | กก. | ๑ | 36.45 | = | 10.90 | บาท |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. | 0.800 | ม. | ๑ | 70.09 | = | 56.07 | บาท |
| ทาสีกันสนิม 2 ชั้น | 0.320 | ตร.ม. | ๑ | 43.60 | = | 13.95 | บาท |
| ทาสีน้ำมัน 1 ชั้น | 0.160 | ตร.ม. | ๑ | 30.67 | = | 4.91 | บาท |
| | | | | | รวม | = | 507.07 บาท |
| | | | | | รวม | = | 507.07 บาท/ม. |
| ค่างานต้นทุนเฉลี่ย | = | 507.07 | / | 0.40 | = | 1,267.68 | บาท/ม. |
| ค่างานต้นทุน R.C. DITCH | = | ก | + | ข | = | | |
| | = | 3,533.88 | + | 1,267.68 | = | 4,801.56 | บาท/ม. |
| หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว | | | | | ค่างานที่กำหนดให้ | = | 4,801.56 บาท/เมตร |

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

11 B.C. U-DITCH TYPE A AT CONNECTION ROAD

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|-------|-----|-----------|-----|-------|---------------|-----------------|
| ก. คิดจากความยาว | 10.00 | ม. | H = | 0.85 | ม. | | | |
| ปริมาณดินขุด | 16.250 | ลบ.ม. | ๑ | 46.07 | | = | 748.64 บาท | |
| ทรายหยาบ | 1.250 | ลบ.ม. | ๑ | 363.10 | | = | 453.88 บาท | |
| คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 โดยปริมาตร | 1.250 | ลบ.ม. | ๑ | 1,582.95 | | = | 1,978.69 บาท | |
| ไม้แบบ (1) | 41.580 | ตร.ม. | ๑ | 326.20 | | = | 13,563.40 บาท | |
| คอนกรีต CLASS " E " | 4.940 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | | = | 8,590.66 บาท | |
| เหล็กเสริม RB 6 mm. | 90.354 | กก. | ๑ | 26.75 | | = | 2,416.97 บาท | |
| เหล็กเสริม RB 9 mm. | 226.844 | กก. | ๑ | 25.90 | | = | 5,875.26 บาท | |
| ลวดผูกเหล็ก | 8.723 | กก. | ๑ | 36.45 | | = | 317.95 บาท | |
| | | | | | รวม | = | 33,945.45 บาท | |
| ค่างานต้นทุนเฉลี่ย | | | = | 33,945.45 | / | 10.00 | = | 3,394.55 บาท/ม. |

ค่างานที่กำหนดให้ = 3,394.55 บาท/เมตร

12 SIDE DITCH LINING TYPE IV

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|---|----------|---------------|---|--------------|
| คิดจากความยาว 3.00 เมตร | 6.9430 | ตร.ม. | | | | | |
| งานขุดแต่งดิน | 0.555 | ลบ.ม. | ๑ | 46.07 | บาท | = | 25.57 บาท |
| คอนกรีต CLASS " E " | 0.555 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | บาท | = | 965.15 บาท |
| ไม้แบบ (2) | 0.185 | ตร.ม. | ๑ | 292.76 | บาท | = | 54.16 บาท |
| GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./Sq.M. | 2.179 | ตร.ม. | ๑ | 50.38 | บาท | = | 109.78 บาท |
| ท่อ PVC ขนาด DIA. 3" | 0.700 | เมตร | ๑ | 113.32 | บาท | = | 79.32 บาท |
| PVC CAP | 2.000 | อัน | ๑ | 26.00 | บาท | = | 52.00 บาท |
| เหล็กเสริม RB6 mm. | 18.566 | กก. | ๑ | 26.75 | บาท | = | 496.64 บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 0.464 | กก. | ๑ | 36.45 | บาท | = | 16.91 บาท |
| หินคัดขนาด | 0.090 | ลบ.ม. | ๑ | 489.05 | บาท | = | 44.01 บาท |
| SAND ASPHALT ยานวน | 1.157 | ลิตร | ๑ | 45.00 | บาท | = | 52.07 บาท |
| ค่าขี้ต๋อย | 6.943 | ตร.ม. | ๑ | 30.00 | บาท | = | 208.29 บาท |
| | | | | | รวมค่าใช้จ่าย | = | 2,103.90 บาท |

ค่างานต้นทุน = 2,103.90 / 6.943 = 303.02 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

ค่างานที่กำหนดให้ = 303.02 บาท/เมตร

13 RETAINING WALL TYPE 1B

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|---|----------|---------------|---|---------------|
| คิดจากความสูง H = 0.60 ม. ความยาว = 10.00 ม. | | | | | | | |
| คอนกรีต Class " D " | 1.000 | ลบ.ม. | ๑ | 1,844.37 | | = | 1,844.37 บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 | 108.577 | กก. | ๑ | 25.90 | | = | 2,812.14 บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 2.714 | กก. | ๑ | 36.45 | | = | 98.93 บาท |
| ไม้แบบ (1) | 12.100 | ตร.ม. | ๑ | 326.20 | | = | 3,947.02 บาท |
| คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 | 0.700 | ลบ.ม. | ๑ | 1,582.95 | | = | 1,108.07 บาท |
| ทรายหยาบ | 0.350 | ลบ.ม. | ๑ | 363.10 | | = | 127.09 บาท |
| ขุดดินปรับพื้นที่ | 3.750 | ลบ.ม. | ๑ | 46.07 | | = | 172.76 บาท |
| | | | | | ค่าใช้จ่ายรวม | = | 10,110.38 บาท |

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

ค่างานต้นทุนที่ใช้ = 1,011.04 บาท/เมตร

ค่างานที่กำหนดให้ = 1,011.04 บาท/เมตร

14 RETAINING WALL TYPE 2A

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|----|----------|---------------|---|---------------|
| คิดจากความสูง H = 1.30 ม. ความยาว = 10.00 ม. | | | 10 | | | | |
| คอนกรีต Class " D " | 6.075 | ลบ.ม. | ๑ | 1,844.37 | | = | 11,204.55 บาท |
| เหล็กเสริม DB 12 | 440.995 | กก. | ๑ | 24.19 | | = | 10,667.67 บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 11.025 | กก. | ๑ | 36.45 | | = | 401.86 บาท |
| ไม้แบบ (1) | 32.610 | ตร.ม. | ๑ | 326.20 | | = | 10,637.38 บาท |
| คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6 | 1.050 | ลบ.ม. | ๑ | 1,582.95 | | = | 1,662.10 บาท |
| ทรายหยาบ | 1.050 | ลบ.ม. | ๑ | 363.10 | | = | 381.26 บาท |
| ขุดดินปรับพื้นที่ | 12.750 | ลบ.ม. | ๑ | 46.07 | | = | 587.39 บาท |
| | | | | | ค่าใช้จ่ายรวม | = | 35,542.21 บาท |

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

ค่างานต้นทุนที่ใช้ = 3,554.22 บาท/เมตร

ค่างานที่กำหนดให้ = 3,554.22 บาท/เมตร

15 CONCRETE CURB AND GUTTER

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|----------|-----------------|----|--------------|--------------|
| Gutter หน้า 0.25 เมตร และกว้าง 0.30 เมตร | | | | | | | | |
| คิดจากความยาว 10 เมตร | | | | | | | | |
| คอนกรีต Class " E " | 1.600 | ลบ.ม. | ๑ | 1,739.00 | | = | 2,782.40 บาท | |
| ไม้แบบ (2) | 9.160 | ตร.ม. | ๑ | 292.76 | | = | 2,681.68 บาท | |
| ค่าขี้ต๋อย | 4.500 | ตร.ม. | ๑ | 30.00 | | = | 135.00 บาท | |
| | | | | | ค่างานต้นทุนรวม | = | 5,599.08 บาท | |
| ค่างานต้นทุนเฉลี่ย | | | = | 559.91 | / | 10 | = | 55.99 บาท/ม. |

ค่างานที่กำหนดให้ = 55.99 บาท/เมตร

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง ลำปางที่ 1

16 CONCRETE CURB

คิดจากความยาว 10 เมตร

คอนกรีต Class " E "

ไม้แบบ (2)

ค่าขี้ต๋อย

| | | | |
|-------|-------|---|----------|
| 0.850 | ลบ.ม. | @ | 1,739.00 |
| 9.060 | ตร.ม. | @ | 292.76 |
| 4.500 | ตร.ม. | @ | 30.00 |

ทำงานต้นทุนรวม
 ค่างานต้นทุนเฉลี่ย = 4265.56

| | | |
|-------------------|---------------|------------------------|
| = | 1,478.15 | บาท |
| = | 2,652.41 | บาท |
| = | 135.00 | บาท |
| = | 4,265.56 | บาท |
| / | 10 | = |
| = | <u>426.56</u> | บาท/ม. |
| ค่างานที่กำหนดให้ | = | <u>426.56</u> บาท/เมตร |

17 B.C. SLAB 5 CM THICK

Sand Bedding

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง

ค่าขนส่ง 19 กม.

ส่วนยุบตัว 468.10 x 1.40 x 90 %

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 %

CONCRETE SLAB ทหนา 5.00 cm.

คิดจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.

ค่าชุดแต่ง

คอนกรีต Class E

ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 4 mm.# 0.20 x 0.20

ค่าเหล็ก Dowel RB9 mm.

ค่างาน Joint Sealer

ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก

ค่าขี้ต๋อย

Sand Bedding

ค่าตัด Joint และหยอดยาง

| | | | |
|-------|----------|---|----------|
| 0.050 | ลบ.ม. | @ | 112.00 |
| 0.050 | ลบ.ม. | @ | 1,739.00 |
| 1.000 | ตร.ม. | @ | 34.57 |
| 0.750 | ก.ก. | @ | 25.90 |
| 0.024 | ลิตร | @ | 45.00 |
| 1.000 | ตร.ม. | @ | 5.00 |
| 1.000 | ตร.ม. | @ | 30.00 |
| 0.050 | ลบ.ม. | @ | 621.97 |
| 0.100 | ม./ตร.ม. | @ | 23.39 |

= 400.00 บาท / ลบ.ม.
 = 68.10 บาท / ลบ.ม.
 รวม = 468.10 บาท / ลบ.ม.

= 589.81 บาท / ลบ.ม.
 = 32.16 บาท / ลบ.ม.
 ค่างานต้นทุนของ Sand Bedding = 621.97 บาท / ลบ.ม.

ทำงานต้นทุนรวม = 216.07 บาท / ตร.ม.
 ค่างานที่กำหนดให้ = 216.07 บาท / ตร.ม.

18 CURB MARKINGS

คิดจากพื้นที่

ค่าสีรองพื้น 1 รอบ (1 ตร.ม.ใช้ 0.04 แกลลอน)

ค่าสีน้ำมันเคลือบเงา ทา2รอบ (1 ตร.ม. ใช้ 0.076 แกลลอน)

ค่าทาสีความสะอาด ,เตรียมพื้นที่ , ค่าทา

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1 | ตร.ม. | @ | 17.57 |
| 1 | ตร.ม. | @ | 47.94 |
| 1 | ตร.ม. | @ | 34 |

ทำงานต้นทุน = 99.51 บาท/ตร.ม.
 ค่างานที่กำหนดให้ = 99.51 บาท/ตร.ม.

19 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

(สำหรับงานก่อสร้าง/บูรณะ รูปที่ 4-2)

| ลำดับ | รายการ | วัสดุ | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|-------|-------------------------|------------------|---|
| | | จำนวน | หน่วย | | | |
| 1 | ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง | 10.980 | ตร.ม. | 3,700.00 | 40,626.00 | - ป้ายชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทหนา 1.2 มม. ติดด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบที่ 9 |
| 2 | เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. | 18.00 | ม. | 155.00 | 2,790.00 | - ติดที่ความยาว 3.00 ม. (8 ต้น) |
| 3 | แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น | - | ชุด | 1,615.00 | - | |
| 4 | แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น | 8.00 | ชุด | 1,115.00 | 8,920.00 | |
| 5 | แผงตั้งแบบ 1 หน้า | - | ชุด | 230.00 | - | |
| 6 | แผงตั้งแบบ 2 หน้า | 62.00 | ชุด | 460.00 | 28,520.00 | |
| 7 | Concrete Barrier | - | ม. | 1,500.00 | - | |
| 8 | สัญญาณธง | 2.00 | ชุด | 100.00 | 200.00 | |
| 9 | ไฟกระพริบ | 3.00 | ดวง | 1,538.00 | 4,614.00 | |
| 10 | สติเส้นจราจร ชนิดที่ 2 | - | ตร.ม. | 94.00 | - | |
| 11 | Plastic Barrier 0.50 x 1.00 x 0.80 | - | ม. | 2,000.00 | - | |
| 12 | กรวยยาง ขนาด 0.70 ม. | - | ชิ้น | 350.00 | - | |
| 13 | ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ | - | ชุด | 380.00 | - | |
| | | | | รวมทั้งสิ้น | 85,670.00 | บาท / LS. |
| ระยะเวลาใช้งาน 5 เดือน | | | | ค่างานต่อหน่วย = | 11,898.61 | บาท / LS. |

หมายเหตุ 1. ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ปี จะคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการติดตั้ง