



คำสั่ง กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

ที่ สทล.๑๐.๔/๕๕/๙๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางพิว
แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ระหว่าง กม.๗๔+๑๖๒ - กม.๗๖+๓๐๖
และ กม.๗๘+๔๕๐ - กม.๗๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๒,๙๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะ^{จะ}
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางพิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง
ระหว่าง กม.๗๔+๑๖๒ - กม.๗๖+๓๐๖ และ กม.๗๘+๔๕๐ - กม.๗๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๒,๙๘๐ ตาราง
เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างงานบูรณะทางพิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอน ลำพังชู - พุทไธสง ระหว่าง กม.
๗๔+๑๖๒ - กม.๗๖+๓๐๖ และ กม.๗๘+๔๕๐ - กม.๗๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๒,๙๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิชา ฉัตรมงคลพันธ์

ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

๒. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

๓. นายพีรพงศ์ ใจพุดชา

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

๔. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๕. นายชลทิตย์ เตคำหันต์

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

โดยมีอำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
๒. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ เจ้ารายละเอียดการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจสอบแผ่นดินทรัพย์โดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐

ปฏิบัตริราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอน ลำพังซุ - พุทไธสง ระหว่าง กม.๗๔+๑๖๒ - กม.๗๖+๓๐๖ และ กม.๗๔+๔๕๐ - กม.๗๔+๗๐๐ บริมถนน ๒๒,๙๙๐ ตารางเมตร

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอน หน่วยงานเจ้าของโครงการ เชียงใหม่ท้องบารมย์ / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคาคลังคำนวน ณ วันที่ 05 เมษายน 2567 เป็นเงิน 20,040,557.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคาคลัง

6.1 แบบสรุปราคาคลังงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง

7.1 วิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง วพ.ทล.14

7.2 ทวีศักดิ์ นาประจักษ์ กรรมการกำหนดราคาคลัง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 วุฒิชัย บุญสมจิตรา กรรมการกำหนดราคาคลัง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 พีรพงศ์ ใจพุดชา กรรมการกำหนดราคาคลัง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 ชลทิตย์ เตคำหันต์ กรรมการกำหนดราคาคลัง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หินโคน

วิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ

05 เมษายน 2567 09:22:04

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	บริหารจัดการจราจรทางบูรณะทางผู้เดินทางท่องเที่ยวและจราจรท่องเที่ยว
หมายเลขที่ติดตัวโครงการ	๑๒๓๔๕๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประปาดรากอัตโนมัติ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	น้ำท่าทางหลวงต่อเนื่อง/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปผลการดำเนินการก่อสร้างทาง สภาพน าและห้องสมุด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน يونيو พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒๓๔๕๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประปาดรากอัตโนมัติ (e-bidding)
น้ำท่าทางหลวงต่อเนื่อง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง
11	1.6 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 1.6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	20,354.11	20,354.11	1,2772
						25,996.26
						25,996.26
						20,040,557.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปผลการดำเนินการก่อสร้างทาง สภาพน าและห้องสมุด

ຄົງລາຍງານທີ່ຈະມີການສົ່ງອະນຸມາດຕະຖານາໄລ້ການທຽບນອກສັນ (e-bidding)

(၁၃၂)

ພາກສະເໜີ ແລະ ພາກສະເໜີ

ବୁଦ୍ଧିଶ୍ରୀ ପରମପାତ୍ର)

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏହା କିମ୍ବା ଏହାର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରେ ଏହା ହେଲା କିମ୍ବା
ଏହା କିମ୍ବା ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରେ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନାମର୍ଦ୍ଦିତାକାରୀ
ପରିବର୍ତ୍ତନାକାରୀ ମହାନାନ୍ଦିତାକାରୀ
(ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନାମର୍ଦ୍ଦିତାକାରୀ
ପରିବର୍ତ୍ତନାକାରୀ ମହାନାନ୍ଦିତାକାରୀ)

(ပန်မြန်မာ မန္တလေ)

ອານຸພາບການສ່ວນເຫຼືດທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດໃຫຍ້ກຳນົດກຳຕົວ

ပုဂ္ဂန်မြတ်