



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตากท ๑
 เลขที่..... MMMK
 วันที่..... ๙ เม.ย ๒๕๖๗
 เวลา..... ๑๕.๔๐ น.

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วผ)/0๖0

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง ราคาากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง



เรียน ผ.ส.ทล.4 ผ่าน ผ.บ.ทล.4



ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/355/2567 ลงวันที่ 3 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอนแม่ละเมา - ตาก ตอน ระหว่าง กม.52+270 - กม.52+370 LT. วงเงินงบประมาณตามแผน 49,000,000.- บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาากลาง ดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานรื้อแวงกันคอนกรีตเดิม	ม.	90	233.94	21,054.60
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	14,030	59.69	837,450.70
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	6,000	197.99	1,187,940.00
4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	10,440	521.31	5,442,476.40
5	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	250	509.64	127,410.00
6	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 0.10 ม. (งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	360	13.25	4,770.00
7	งานถนนซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.28 ม.	ตร.ม.	1,025	1,066.89	1,093,562.25
8	งานรอยต่อเค็มหดค้ำความยาว	ม.	95	492.60	46,797.00
9	งานรอยต่อค้ำยาว	ม.	200	140.81	28,162.00
10	งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน	ม.	200	67.51	13,502.00
11	งานรางดินคอนกรีต	ม.	100	395.99	39,599.00
12	งานคอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	600	94.02	56,412.00
13	งานกำแพงเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง ชนิด Modular Block wall				0.00
	13.1 งานฐานรากสำหรับกำแพงเสริมกำลังดิน	ม.	170	1,255.25	213,392.50
	13.2 งานค้ำยันเสริมกำลังดินสำหรับกำแพงเสริมกำลังดิน	ตร.ม.	23,660	660.41	15,625,300.60
	กำลังรับแรงดึงสูงสุด 120 kN/M.				
	13.3 งานยึดบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปกับค้ำยันเสริมกำลังดิน	ม.	2,380	484.64	1,153,443.20
	13.4 งานบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับกำแพงเสริมกำลังดิน	ตร.ม.	1,220	5,870.20	7,161,644.00
14	งานเสริมกำลังดินด้วยการติดตั้ง Soil Nail ยาว 6.00 ม.	ม.	3,816	1,009.09	3,850,687.44
15	งานค้ำยันเสริมกำลังดินชนิดแถบรับแรงดึงสูง STRIP BOND GEOGRID กำลังรับแรงดึงสูงสุด 150 KN/M.	ตร.ม.	11,760	500.89	5,890,466.40
16	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก ≥ 200 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	13,960	66.92	934,203.20
17	งาน Terrameshes ขนาด (2.00x1.00x0.50x2.00 ม.)	ลบ.ม.	420	3,266.53	1,371,942.60
18	งานวางทรายบนน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง	ม.	60	1,085.65	65,139.00
19	งานท่อพุน PVC ϕ 2.5" ชั้น 13.5 พร้อมแผ่นใยสังเคราะห์	ม.	76	144.03	10,946.28
20	งานหินระบายน้ำ ขนาด 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	2,130	517.60	1,102,488.00
21	งานวางรับน้ำคอนกรีตบนฐานทางลาดคั่นตัด	ม.	170	564.73	96,004.10
22	งานแผ่นผ้าใบคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับการระบายน้ำ	ตร.ม.	360	3,065.34	1,103,522.40



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0-5559-3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วพ)/060

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่องราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
23	งานวัสดุโยสักระหัดคลุมดินที่มีเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยในค้ว	ตร.ม.	350	906.44	317,254.00
24	งานแครงกั้นคอนกรีต ชนิดที่ 3	ม.	90	8,564.48	770,803.20
25	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	P.S.	1	409,930.41	409,930.41
(สั้ลึบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					48,976,303.28

1) ห้องที่ จังหวัดตาก 2) น้ำมันราคาดีเซลเฉลี่ย 30.88 บาท/ลิตร ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ

(นายวิทวิศักดิ์ เขียวรัตโนภาส)

รท.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

กรรมการ

(นายนเรศ อินประสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายไกรภพ คนชม)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายชูชอน ทัตถาผล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายกัทธรภูมิ แก้วลึงกา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ที่ สทล.4/ ๑๔๒๗ วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๗

๒

เรียน คณะกรรมการฯ ผอ.ขท.ตากที่ 1 ,ผบ.ทล.4

- อุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิโชค ส้มิ่งสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

๓) สี่แสน ๕๐,๐๐๐ (๕) ,๐๐๐ (๐๐๐) - ๐๐๐ (๐๐๐) / ๐๐๐ (๐๐๐) ๐๐๐ (๐๐๐)

(นายศรารุณี กุชชีนาพันธ์)

ผอ.ขท.ตากที่ ๑

- 9 เม.ย. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201
ตอนแม่ละเมา - ดาก ตอน 4 ระหว่าง กม.52+270 - กม.52+370 LT.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงตากที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 49,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ทำการฟื้นฟูทางหลวง โดยการก่อสร้างกำแพงกันดิน และเสริมกำลังดินด้วยการ ติดตั้ง SOIL NAIL
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นเงิน 48,976,303.28 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 -
 - 6.2 -
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายทวิศักดิ์ เจียมรัตโนภาส รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 7.2 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.3 นายไตรภพ คนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.4 นายยุทธภูมิ สัตถาผล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 7.5 นายภัทรภูมิ แก้วลังกา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดประมาณการ แคนรายนประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 4 ระหว่าง กม.52+270 - กม.52+370 LT

ท้องที่ จังหวัดตาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินค่างานจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานรื้อแวงกันคอนกรีตเดิม	ม.	90	193.09	17,378.10	1.2116	233.94	233.94	21,054.60
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	14,030	49.27	691,258.10	1.2116	59.69	59.69	837,450.70
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	6,000	163.42	980,520.00	1.2116	197.99	197.99	1,187,940.00
4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	10,440	430.27	4,492,018.80	1.2116	521.31	521.31	5,442,476.40
5	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	250	420.64	105,160.00	1.2116	509.64	509.64	127,410.00
6	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 0.10 ม. (งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	360	10.94	3,938.40	1.2116	13.25	13.25	4,770.00
7	งานถนนซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.28 ม.	ตร.ม.	1,025	880.57	902,584.25	1.2116	1,066.89	1,066.89	1,093,562.25
8	งานรอยต่อเพื่อลดความขวาง	ม.	95	406.57	38,624.15	1.2116	492.60	492.60	46,797.00
9	งานรอยต่อคานยาว	ม.	200	116.22	23,244.00	1.2116	140.81	140.81	28,162.00
10	งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน	ม.	200	55.72	11,144.00	1.2116	67.51	67.51	13,502.00
11	งานรางดินคอนกรีต	ม.	100	326.84	32,684.00	1.2116	395.99	395.99	39,599.00
12	งานคอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	600	77.60	46,560.00	1.2116	94.02	94.02	56,412.00
13	งานกำแพงเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง ชนิด Modular Block wall								
	13.1 งานฐานรากสำหรับกำแพงเสริมกำลังดิน	ม.	170	1,036.03	176,125.10	1.2116	1,255.25	1,255.25	213,392.50
	13.2 งานค้ำยันเสริมกำลังดินสำหรับกำแพงเสริมกำลังดิน กำลังรับแรงดึงสูงสุด 120 kN/M.	ตร.ม.	23,660	545.08	12,896,592.80	1.2116	660.41	660.41	15,625,300.60
	13.3 งานยึดบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปกับค้ำยันเสริมกำลังดิน	ม.	2,380	400.00	952,000.00	1.2116	484.64	484.64	1,153,443.20
	13.4 งานบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับกำแพงเสริมกำลังดิน	ตร.ม.	1,220	4,845.00	5,910,900.00	1.2116	5,870.20	5,870.20	7,161,644.00
14	งานเสริมกำลังดินด้วยการติดตั้ง Soil Nail ยาว 6.00 ม.	ม.	3,816	832.86	3,178,193.76	1.2116	1,009.09	1,009.09	3,850,687.44
15	งานค้ำยันเสริมกำลังดินชนิดแถบรับแรงดึงสูง STRIP BOND GEOGRID กำลังรับแรงดึงสูงสุด 150 KN/M.	ตร.ม.	11,760	413.42	4,861,819.20	1.2116	500.89	500.89	5,890,466.40
16	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก ≥ 200 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.	13,960	55.24	771,150.40	1.2116	66.92	66.92	934,203.20
17	งาน Terrameshes ขนาด (2.00x1.00x0.50x2.00 ม.)	ลบ.ม.	420	2,696.05	1,132,341.00	1.2116	3,266.53	3,266.53	1,371,942.60

รายละเอียดประมาณการ แคนรยประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคูม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน 4 ระหว่าง กม.52+270 - กม.52+370 LT


ท้องที่ จังหวัดตาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
18	งานวางทรายหน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง	ม.	60	896.05	53,763.00	1.2116	1,085.65	1,085.65	65,139.00
19	งานท่อพุน PVC Ø 2.5 " ชั้น 13.5 พร้อมแผ่นโอสังเคราะห์	ม.	76	118.88	9,034.88	1.2116	144.03	144.03	10,946.28
20	งานหินระบายน้ำ ขนาด 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.	2,130	427.21	909,957.30	1.2116	517.60	517.60	1,102,488.00
21	งานวางรับน้ำคอนกรีตบนฐานทางลาดคั่นตัด	ม.	170	466.11	79,238.70	1.2116	564.73	564.73	96,004.10
22	งานแผ่นค้ำใบคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับการระบายน้ำ	ตร.ม.	360	2,530.00	910,800.00	1.2116	3,065.34	3,065.34	1,103,522.40
23	งานวัสดุโอสังเคราะห์คลุมดินที่มีเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ยในผิว	ตร.ม.	350	748.14	261,849.00	1.2116	906.44	906.44	317,254.00
24	งานแฉกกันคอนกรีต ชนิดที่ 3	ม.	90	7,068.74	636,186.60	1.2116	8,564.48	8,564.48	770,803.20
25	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	P.S.	1	338,338.08	338,338.07	1.2116	409,930.41	409,930.41	409,930.41
รวมค่างานต้นทุน					40,423,403.61			รวมเป็นเงิน	48,976,303.28


ต้นทุนงานทาง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ) = 40,423,403.61 บาท


FACTOR F งานก่อสร้างทาง ต้นทุน FACTOR F 40 ล้าน = 1.2119 $F_{nn} = 1.2116$


ต้นทุน FACTOR F 50 ล้าน = 1.2066


ประธานกรรมการ
(นายทวีศักดิ์ เข็มรักโนภาส)
รศ.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ


กรรมการ
(นายนเรศ อินประสิทธิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการ
(นายไตรภพ กนชม)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการ
(นายอุทธรณ์ สัตตาสล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


กรรมการ
(นายอุทธรณ์ แก้วสิงกา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ