

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอน เขาสมิง - นนทบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒+๒๙๘ - กม.๒๖+๕๐๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๙๖ เมตร)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงตราด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอน เขาสมิง - นนทบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒+๒๙๘ - กม.๒๖+๕๐๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๙๖ เมตร)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๙๙,๖๗๓.๘๗ บาท
(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณกลาง ตามรายละเอียดแนบ
- ๖.๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายนิรุจน์ มิตินทจินดา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการฯ
- ๗.๒ นายภกฤต ปิยสวัสดิ์ หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด กรรมการฯ
- ๗.๓ นางสาวปจรรย์ อาชีวะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ






(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี),
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

ราคากลาง


รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ตอน 2

ระหว่าง กม.22+298 - กม.26+508

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS I TYPE II	296.00	M.	1,994.92	590,496.32
2	REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	13.00	EACH	117.99	1,533.87
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	7,643.68	7,643.68
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ					599,673.87
เป็นเงิน ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตราด ที่ สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/ 193/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567					
ลงชื่อ.....  (นายนิรุตต์ มิตินจินดา) ร.อ.ชท. ตราด (ว) ประธานกรรมการฯ	ลงชื่อ.....  (นายกกฤษฎ ปยสวัสดิ์) ช.ผ.ชท.ตราด กรรมการฯ	ลงชื่อ.....  (นางสาวปางรีย์ อาชีวะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ			

อนุมัติ


(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)
ผ.อ.ชท.ตราด

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาสมิง - นนทบุรี ตอน 2

ระหว่าง กม.22+298 - กม.26+508

ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 296 เมตร)

(น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ตราด ราคา 30.13 บาท/ลิตร วันที่ 4 เมษายน 2567)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS I TYPE II	M.	296.00	1,422.00	420,912.00	1.4029	1,994.92	1,994.92	590,496.32
2	REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	13.00	84.11	1,093.43	1.4029	117.99	117.99	1,533.87
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	5,448.49	5,448.49	1.4029	7,643.68	7,643.68	7,643.68
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	427,453.92		รวมค่างานทั้งหมด	599,673.87

ปรับยอด 0.00


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 599,673.87


(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผล 10 %

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.43	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 2	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.4029	1.4029	-	1.4029	-	1.4029

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนิรุจน์ มีสินทจินดา) ร.ช. ตราด (ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นายกกฤษฎ บิยสวัสดิ์) ช.ช.ตราด

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นางสาวปาจริย์ อาชีวะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน