


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๔ ตอน ท่าประดู่ - ฉางเกลือ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๓๘๐ - กม.๗+๗๓๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๗๖ เมตร)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงตราด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๔ ตอน ท่าประดู่ - ฉางเกลือ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๓๘๐ - กม.๗+๗๓๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๗๖ เมตร)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๕๙,๓๖๕.๕๐ บาท
(เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณกลาง ตามรายละเอียดแนบ
- ๖.๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายนิรุทธ์ มิลินทจินดา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการฯ
- ๗.๒ นายภกฤต ปิยสวัสดิ์ หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด กรรมการฯ
- ๗.๓ นางสาวปวงจริย อาชีวะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ





 (นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

ราคากลาง

รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

ทางหลวงหมายเลข 3494 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าประดู่ - ฉางเกลือ ตอน 3

ระหว่าง กม.7+380 - กม.7+736

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS I TYPE II	376.00	M.	1,994.25	749,838.00
2	REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	16.00	EACH	117.75	1,884.00
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	7,643.50	7,643.50
รวมทั้งสิ้น 3 รายการ					759,365.50
เป็นเงิน เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงตราด ที่ สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/ 190/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567					
 ลงชื่อ..... (นายนิรุจน์ มิลินทจินดา) รอ.ขท. ตราด (ว) ประธานกรรมการฯ	 ลงชื่อ..... (นายภกฤต ปิยสวัสดิ์) ชม.ขท.ตราด กรรมการฯ	 ลงชื่อ..... (นางสาวปจรรย์ อาชีวะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ			

อนุมัติ

(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)
ผอ.ขท.ตราด

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3494 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าประจักษ์ - ฉางเกลือ ตอน 3
ระหว่าง กม.7+380 - กม.7+736
ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 376 เมตร) (บำบัดสีเคลือบผิว ปทท. จังหวัด ตราด ราคา 30.13 บาท/ลิตร วันที่ 5 เมษายน 2567)


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F2	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS I TYPE II	M.	376.00	1,421.62	534,529.12	1.4029	1,994.39	1,994.25	749,838.00
2	REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	EACH	16.00	84.11	1,345.76	1.4029	117.99	117.75	1,884.00
3	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	5,448.49	5,448.49	1.4029	7,643.68	7,643.50	7,643.50
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด									759,365.50
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	759,365.50


(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	0.54	ADT.	Factor F ผันตกชุก 2	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช่	1.4029	1.4029	-	1.4029	-	1.4029

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายนิรุตต์ มิตินจินดา) ร.ช.ตราด (ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ
(นายกกฤต บิยสวัสดิ์) ช.ช.ตราด

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ
(นางสาวปาจริย์ อาชีวะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน