
REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. M.
REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. M.
MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK (ขนกองเก็บไว้ท่ีหมวดฯแม่จริม) SQ.M.
CLEARING AND GRUBBING SQ.M.
EARTH EXCAVATION CU.M.
EARTH EMBANKMENT  CU.M.
SELECTED MATERIAL A CU.M.
SOIL AGGREGATE SUBBASE CU.M.
CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE CU.M.
SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK SQ.M.
PRIME  COAT SQ.M.
TACK  COAT SQ.M.
ASPHALT CONCRETE  LEVELLING COURSE (40-50) TON.
ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (40-50) SQ.M.
ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (40-50) SQ.M.

M.

BRIDGE APPROACH SLAB SQ.M.
DRIVEN PILE 0.40 X 0.40 M. M.
R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II M.
R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II M.
R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II M.
CONCRETE SLOPE PROTECTION SQ.M.
GABION WALL FOR FILL OR CUT SLOPE 2.00 M. HEIGHT CU.M.
GABION WALL FOR FILL OR CUT SLOPE 3.00 M. HEIGHT CU.M.
NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.) SQ.M.
HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) PLAIN CONCRETE CU.M.
HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE CU.M.
R.C. U-DITCH TYPE A M.

ราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมก่อสร้างเพ่ิมไหล่ทาง งานก่อสร้างเพ่ิมไหล่ทาง

 ทางหลวงหมายเลข  1168 ตอนควบคุม 0102 ตอน น  าใส - น  าตวง 
ระหว่าง กม. 32+550  - กม. 34+500

แขวงทางหลวงน่านท่ี 1     ส านักงานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

ล าดับท่ี รายการ หน่วย ปริมาณงาน
ราคาทุน Factor ค่างาน ราคาท่ีก าหนด

หมายเหตุต่อหน่วย รวม
(F)

ต่อหน่วย ต่อหน่วย เป็นเงิน
(บาท) (บาท) x F (บาท) (บาท)

1 53.00             73.64             3,902.92 1.2355 90.98 90.00 4,770.00

2 13.00             92.16             1,198.08 1.2355 113.86 113.00 1,469.00

3 230.00           14.51             3,337.30 1.2355 17.92 17.00 3,910.00

2.00 46,800.00

5 11,010.00       42.00             462,420.00 1.2355 51.89 51.00 561,510.00

4 23,400.00       1.73               40,482.00 1.2355 2.13

99.00 178,200.00

7 2,613.00        196.88           514,447.44 1.2355 243.24 243.00 634,959.00

6 1,800.00        80.30             144,540.00 1.2355 99.21

263.00 465,510.00

9 2,060.00        879.16           1,811,069.60 1.2355 1,086.20 1,086.00 2,237,160.00

8 1,770.00        212.88           376,797.60 1.2355 263.01

17.00 3,910.00

11 8,970.00        31.07             278,697.90 1.2355 38.38 38.00 340,860.00

10 230.00           14.15             3,254.50 1.2355 17.48

15.00 351,000.00

13 122.00           2,155.90         263,019.80 1.2355 2,663.61 2,663.00 324,886.00

12 23,400.00       12.95             303,030.00 1.2355 15.99

315.00 2,825,550.00

15 23,400.00       254.89           5,964,426.00 1.2355 314.91 314.00 7,347,600.00

14 8,970.00        255.37           2,290,668.90 1.2355 315.50

41,573.00 1,579,774.00

17 240.00           2,351.57         564,376.80 1.2355 2,905.36 2,905.00 697,200.00

16 38.00             34,312.50       1,303,875.11 1.2116 41,573.02 WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH FROM 7.00 M. TO 12.00 M. AT 
STA.33+329.300

2,114.00 608,832.00

19 160.00           1,487.81         238,049.60 1.2355 1,838.18 1,838.00

18 288.00           1,745.61         502,735.68 1.2116 2,114.98

294,080.00

20 138.00           2,823.87         389,694.06 1.2355 3,488.89 3,488.00 481,344.00

5,063.00 30,378.00

22 168.00           504.87           84,818.16 1.2355 623.76 623.00 104,664.00

21 6.00              4,098.29         24,589.74 1.2355 5,063.43

2,359.00 1,962,688.00

24 1,180.00        1,872.05         2,209,019.00 1.2355 2,312.91 2,312.00 2,728,160.00

23 832.00           1,909.95         1,589,078.40 1.2355 2,359.74

47.00 90,475.00

26 15.00             2,878.89         43,183.36 1.2355 3,556.86 3,556.00 53,340.00

25 1,925.00        38.50             74,112.50 1.2355 47.56

4,243.00 55,159.00

28 660.00           4,253.71         2,807,448.60 1.2355 5,255.45 5,255.00 3,468,300.00

27 13.00             3,435.01         44,655.13 1.2355 4,243.95
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แขวงทางหลวงน่านท่ี 1     ส านักงานทางหลวงท่ี 2 (แพร่)

ล าดับท่ี รายการ หน่วย ปริมาณงาน
ราคาทุน Factor ค่างาน ราคาท่ีก าหนด

หมายเหตุต่อหน่วย รวม
(F)

ต่อหน่วย ต่อหน่วย เป็นเงิน
(บาท) (บาท) x F (บาท) (บาท)

SIDE DITCH LINING TYPE II SQ.M.
RETAINING WALL TYPE 2B (FOR ROADWAY EMBANKMENT) M.
SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1 M.
THERMOPLASTIC  PAINT  (YELLOW & WHITE) SQ.M.
TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION LS.

Factor F งานก่อสร้างทาง (ล้านบาท) ต้นทุนรวมทั งสิ น ราคากลางรวม
ค่างานต้นทุน 20  ล้านบาท ( ต่่า ) F    = ( ย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืนส่ีพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน )
ค่างานต้นทุน 30 ล้านบาท ( สูง ) F    =
ต้นทุน   ล้านบาท F    =

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม (ล้านบาท) ##
ค่างานต้นทุน 20  ล้านบาท ( ต่่า ) F    =
ค่างานต้นทุน 25 ล้านบาท ( สูง ) F    =
ต้นทุน   ล้านบาท F    =

เรียน ผส.ทล.2 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้จัดท่าราคากลาง ตามรายละเอียดดังกล่าวน้ีแล้ว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงนาม) ประธานกรรมการ (ลงนาม) กรรมการ (ลงนาม) กรรมการ
รส.ทล.2.2 วผ.ทล.2 วบ.ทล.2

(ลงนาม) กรรมการ (ลงนาม) กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรโยธาช่านาญการ วิศวกรโยธาช่านาญการ

เห็นชอบ  ราคากลางรวมท้ังส้ิน บาท ณ วันท่ี 
( ย่ีสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหม่ืนส่ีพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน )

396.00 736,164.00

30 250.00           3,550.73         887,682.50 1.2355 4,386.92 4,386.00 1,096,500.00

29 1,859.00        320.75           596,274.25 1.2355 396.28

1,559.00 74,832.00

32 1,170.00        313.00           366,210.00 1.2355 386.71 386.00 451,620.00

31 48.00             1,261.85         60,568.89 1.2355 1,559.01

143,276.00 143,276.00

24,363,629.88 29,984,880.00

1.2499

33 1.00              115,966.06      115,966.06 1.2355 143,276.07

(นางสาวพัทธิยะ  ศรีเนตร) (นายวสันต์  ต๊ิบบุญศรี) (นายคงเดช  ศรีค่ายอด)

(นายภาคภูมิ  ค่าช่ืน) (นายสิทธิโชค  สนประเทศ)

29,984,880.00 26 มี.ค. 67

1.2170
24.36362988 1.2355

1.2256
1.2096

24.36362988 1.2116

ไปราชการ




