

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้าง โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านดุง - นองกา ช่วง กม.59+000 - กม.60+500 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

30,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

ทำการรื้อถอน PIPE CULVERT ทำการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACB 5 CM. THICK ทำการแก้ไข SOFT MATERIAL

ทำการก่อสร้างเพิ่มความกว้างไหล่ทาง ปูทับชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)

และปูทับด้วยผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) ก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ งานวางท่อ

R.C. PIPE CULVERT งานก่อสร้าง R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT ทำการขยาย R.C. BOX CULVERT

งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION งานก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน ทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE แบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทำการตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ

THERMOPLASTIC PAINT และดำเนินการอื่นๆตามแบบรูปรายการก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

24 เมษายน 2567

เป็นเงิน

29,993,413.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เตชินท์ ประทุมวัตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

7.2 สมเกียรติ นาคเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

7.3 อภิรักษ์ นุริตมนต์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รายละเอียดราคากลางและกำหนดราคา

โครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกตามคมนาคม

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควนคูม 0102 ตอน บ้านคุง - หมองกา

ช่วง กม.59+000 - กม.60+500 ตำบลบ้านคุง อำเภอบ้านคุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F(ต้นทุน)	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
33.	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	27.00	15,228.00	411,156.00	1.2370	18,837.04	17,800.00	480,600.00
34.	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	720.00	313.00	225,360.00	1.2370	387.18	387.10	278,712.00
35.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.		236,147.38	236,147.38	1.2370	292,114.31	292,000.00	292,000.00
						24,554,932.17			29,993,413.30
รวมราคากลางที่กำหนดให้									29,993,413.30
								ประหยัด	

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , เงินประกันผลงาน 10% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

งบประมาณ (ล้านบาท)	F ต้นทุน
20	24.5549
FACTOR F-1	1.2370

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายเสริมศักดิ์)

รองฯท.(จ) อุตสาหกรรมที่ 2 (หมองกา)

ลงชื่อกรรมการ

(นายสมเกียรติ นาคคตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายอภิวรักษ์ นุจิพนมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติราคากลางตามที่เสนอ



(นายสุมิตร อนุนิวัฒน์)

ผอ.ฯท.อุตสาหกรรมที่ 2 (หมองกา)

24 เม.ย. 2567

รายละเอียดราคากลางและกำหนดราคา

โครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควนชุม 0102 ตอน บ้านสูง -หนองกา

ช่วง กม.59+000 - กม.60+500 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านสูง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร

รายละเอียดราคาประมาณ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F(ต้นทุน)	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1.	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA. 0.60 M.	M.	13.00	81.99	1,065.87	1.2370	101.42	100.40	1,305.20
2.	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	25,750.00	3.70	95,275.00	1.2370	4.58	4.00	103,000.00
3.	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	12,000.00	14.55	174,600.00	1.2370	18.00	17.00	204,000.00
4.	ชุดวัสดุที่นำมาสร้างทางเดิม กองแม่ตามที่กำหนด	CUM.	2,770.00	46.41	128,555.70	1.2370	57.41	55.40	153,458.00
5.	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CUM.	2,575.00	51.05	131,453.75	1.2370	63.15	61.10	157,332.50
6.	EARTH EXCAVATION	CUM.	3,850.00	46.41	178,678.50	1.2370	57.41	55.40	213,290.00
7.	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	900.00	523.81	471,429.00	1.2370	647.95	640.00	576,000.00
8.	EARTH EMBANKMENT	CUM.	8,997.00	164.63	1,481,176.11	1.2370	203.65	198.00	1,781,406.00
9.	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CUM.	325.00	138.25	44,931.25	1.2370	171.02	170.00	55,250.00
10.	SELECTED MATERIAL A	CUM.	1,390.00	230.97	321,048.30	1.2370	285.71	283.70	394,343.00
11.	SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.	1,380.00	615.62	849,555.60	1.2370	761.52	759.50	1,048,110.00
12.	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CUM.	4,200.00	1,169.36	4,911,312.00	1.2370	1,446.50	1,443.50	6,062,700.00
13.	PRIME COAT	SQ.M.	19,750.00	29.07	574,132.50	1.2370	35.96	34.90	689,275.00
14.	TACK COAT	SQ.M.	20,050.00	14.36	287,918.00	1.2370	17.76	16.70	334,855.00
15.	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	19,750.00	257.77	5,090,957.50	1.2370	318.86	315.30	6,227,175.00
16.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	20,050.00	257.57	5,164,278.50	1.2370	318.61	315.10	6,317,755.00
17.	R.C. PIPE CULVERT DIA. 120 M. CLASS II	M.	16.00	4,283.79	68,540.64	1.2370	5,299.05	5,294.00	84,704.00
18.	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	CUM.	4.00	3,371.14	13,484.56	1.2370	4,170.10	4,168.10	16,672.40
19.	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERT AT STA.59+356.000 SIZE 2-(2.40x2.10)	M.	6.00	33,845.61	203,073.66	1.2141	41,091.96	40,991.90	245,951.40
20.	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERT AT STA.59+704.000 SIZE 3-(1.80x1.50)	M.	6.00	34,373.46	206,240.76	1.2141	41,732.82	41,632.80	249,796.80

รายละเอียดการประมาณราคาและกำหนดราคา

โครงการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน

กิจกรรม ขุดระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2096 ตอนควนชุม 0102 ตอน บ้านคุง - หนองกา

ช่วง กม.59+000 - กม.60+500 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านคุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

รายละเอียดราคาประมาณ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าต้นทุน		FACTOR F(ต้นทุน)	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
21.	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERT AT STA.59+915.000 SIZE 2- (2.10x1.80)	M.	10.00	31,285.43	312,854.30	1.2141	37,983.64	37,883.60	378,836.00
22.	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA. 59+356.0000 SIZE 2-(2.40x2.10) (ONE SIDE)	EACH	2.00	54,394.08	108,788.16	1.2141	66,039.85	65,939.80	131,879.60
23.	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA. 59+704.000 SIZE 3-(1.80x1.50) (ONE SIDE)	EACH	2.00	43,334.17	86,668.34	1.2141	52,612.02	52,512.00	105,024.00
24.	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA. 59+915.000 SIZE 2-(2.10x1.80) (ONE SIDE)	EACH	2.00	43,738.72	87,477.44	1.2141	53,103.18	53,003.10	106,006.20
25.	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH FROM 8.00 M. TO 13.00 M. AT STA.59+212.500	M.	15.00	80,871.63	1,213,074.41	1.2141	98,186.24	88,186.20	1,322,793.00
26.	CONCRETE BRIDGE APPROACH SLAB	SQ.M.	80.00	2,524.51	201,960.80	1.2370	3,122.82	3,124.80	249,984.00
27.	CONCRETE SLOPE PROTECTION	SQ.M.	180.00	788.73	141,972.18	1.2370	975.66	973.60	175,248.00
28.	CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH (0.50 M. THICK)	M.	592.00	774.99	458,794.08	1.2370	958.66	961.60	569,267.20
29.	R.C. SLAB 5 CM. THICK INCLUDE SAND BEDDING 5 CM. THICK	SQ.M.	586.00	294.28	172,448.08	1.2370	364.02	364.00	213,304.00
30.	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS. CUT-OFF	EACH	7.00	31,089.70	217,627.90	1.2370	38,457.96	37,900.00	265,300.00
31.	9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS. CUT-OFF	EACH	7.00	40,413.70	282,895.90	1.2370	49,991.75	47,900.00	335,300.00
32.	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับยื่นคำขออนุญาตขุดบ่อบetonไฟฟ้าแรงสูงค่า มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	SET	1.00	172,800.00	-	-	172,800.00	172,800.00	172,800.00