



## บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)  
เลขที่รับ ๓๕๐๓  
วันที่ ๒๕ เดือน ๒๕๖๗  
เวลา ๑๕.๐๑ น.

ส่วนราชการ งานวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ที่ สทล.๑๐ ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร).๒/ว/๒๓๒ วันที่ ๒๕ เมษายน 2567

เรื่อง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(1) เรียน ผอ.ขท.สระแก้ว (วัฒนานคร) ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ที่ คค 06061/พ.1/670/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษา สะพาน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรัง - โนนจิก ที่ กม.254+385 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 948,100 บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 769,285.28 บาท ตามเอกสารแนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

KG

(นายสิทธิพร แพร่งสุวรรณ)  
ประธานกรรมการ

(2) เรียน คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป

ในวงเงิน 769,285.28 บาท

พ. กลิ่นมาลี

(นายพรพิชิต กลิ่นมาลี)  
ผอ.ขท.สระแก้ว(วัฒนานคร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	งานบำรุงรักษาสะพาน แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	769,285.28 บาท
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	งานบำรุงรักษาสะพานบนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรัง - โนนจิก ระหว่าง กม.254+385 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะวันทำการ 120 วัน
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	29 เมษายน 2567/ เป็นเงิน 769,285.28 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	1 นายสิทธิพร แพร่งสุวรรณ นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
	2 นายณัฐวุฒิ วงษ์สุข นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	3 นายณัฐวุฒิ พันธุ์พาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสว.ก"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1. งานจ้างเหมาทำกร รั้วสูง 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน

แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)

ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรัง - โนนจิก

บริเวณที่ กม.254+385 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ราคาน้ำมันดีเซล B7 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร ณ. วันที่ 29 เมษายน 2567 อ.เมือง จ.สระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลางที่กำหนด (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	งานรั้วผิวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมที่เสียหายออก ✓	SQ.M.	624.60	✓ 77.77	48,573.71	1.2775	99.34	99.34	62,047.76
2	งานเปลี่ยน PlanK Girder (in) SPAN 8 M.	EACH	8.00	✓ 27,587.22	220,697.76	1.2775	35,242.67	35,242.67	281,941.36
3	งานคอนกรีตเทพื้นหน้า พื้นผิวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	SQ.M.	624.60	✓ 431.32	269,402.47	1.2775	551.01	551.01	344,160.85
4	งานขัดทำความสะอาดและทาสีนำโพลีเมอร์ราวดสะพาน ✓	SQ.M.	336.00	✓ 67.74	22,760.64	1.3616	92.23	92.23	30,989.28
5	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	18.00	✓ 249.86	4,497.48	1.3616	340.20	340.20	6,123.60
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	12.00	✓ 249.86	2,998.32	1.3616	340.20	340.20	4,082.40
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	✓ 29,333.17	29,333.17	1.3616	39,940.03	39,940.03	39,940.03
รวมทั้งสิ้น				ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		รวมค่างาน		769,285.28	
				ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		ปรับยอด		-	
				ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		วงเงินงบประมาณ		769,285.28	

งานทาง				
เงินงบประมาณ	ต้นทุน =	5,000,000.00	u.F =	1.3616
	ต้นทุน =	5,000,000.00	u.F =	1.3616
	ทุน =	728,598.17	u.F =	1.3616

Factor ที่ใช้ เงินงบประมาณ
F = 1.3616

งานสะพาน				
เงินงบประมาณ	ต้นทุน =	5,000,000.00	u.F =	1.2775
	ต้นทุน =	5,000,000.00	u.F =	1.2775
	ทุน =	728,598.17	u.F =	1.2775

Factor ที่ใช้ เงินงบประมาณ
F = 1.2775

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ : 29 เมษายน 2567

ลงนาม.....  
(นายสิทธิพร แพร่งสุวรรณ) รอง.ชท.สระแก้ว(วัฒนานคร) (ว)

ลงนาม.....  
(นายณัฐวุฒิ วงษ์สุข) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม.....  
(นายณัฐวุฒิ พันธุ์พาน) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

คณะกรรมการพิจารณาราคา, รอง.ชท (บ), ทพ.ชท.

( ✓ ) แขวงฯเห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาประมาณเสนอ

งานตามรายการที่ 1-7 รวมเป็นเงิน 769,285.28 บาท

ลงนาม.....  
M. กสิณมาลี

(นายพรพิชิต กสิณมาลี)

ผอ.ชท.สระแก้ว (วัฒนานคร)