

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง
 ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.17+170-กม.17+420
 1.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนองบัวลำภู / กรมทางหลวง
 คากก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.17+170-
 1.3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท
 กม.17+420
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการคากก่อสร้างที่พักริมทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,086,534.41 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ชุมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.(ว)หนองบัวลำภู
 - 7.2 ชุตินันท์ โชติตรงทรัพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สายเพชร พิมพ์แก้ว

29 เมษายน 2567 08:36:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างงานช่างทำภารกิจกรมก่อสร้างชุดพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควนคูน 0200 ตอน ห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม.17+170-กม.17+420 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	5,832.000	3.70	21,578.40	1.3373	4.94	28,856.79
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	731.800	46.41	33,962.83	1.3373	62.06	45,418.49
3	1.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,097.700	140.63	154,369.55	1.3373	188.06	206,438.39
4	1.4 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	549.000	214.97	118,018.53	1.3373	287.47	157,826.18
5	1.5 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	732.000	279.64	204,696.48	1.3373	373.96	273,740.60
6	1.6 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	366.000	1,158.65	424,065.90	1.3373	1,549.46	567,103.32
7	1.7 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	3,659.000	835.93	3,058,667.87	1.3373	1,117.88	4,090,356.54
8	1.8 EXPANSION JOINT	ม.	24.000	350.26	8,406.24	1.3373	468.40	11,241.66

สถาปนิก (ฝ่าย) ผู้พิมพ์

29 เมษายน 2567 08:36:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจากใบงานจ้างเหมาทำภารกิจการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อคมนาคมสร้างงานทาง คอกก่อสร้างที่ริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควนคูม 0200 ตอน ห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม. 17+170-กม. 17+420 ตวี่วัดป่าไร่ระหวัดศรีนครินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 CONTRACTION JOINT	ม.	797.000	232.31	185.151.07	1.3373	310.66	247,602.52
10	1.10 LONGTUDINAL JOINT	ม.	405.000	82.77	33,521.85	1.3373	110.68	44,828.77
11	1.11 DUMMY JOINT	ม.	240.000	46.13	11,071.20	1.3373	61.68	14,805.51
12	1.12 EDGE JOINT	ม.	436.000	32.63	14,226.68	1.3373	43.63	19,025.33
13	1.13 BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	240.000	620.26	148,862.40	1.3373	829.47	199,073.68
14	1.14 BARRIER CURB	ม.	236.000	439.68	103,764.48	1.3373	587.98	138,764.23
15	1.15 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	129.000	117.25	15,125.25	1.3373	156.79	20,226.99
16	1.16 CONCRETE SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	332.000	270.09	89,669.88	1.3373	361.19	119,915.53
17	1.17 R.C.PIPE CULVERTS DIA.1.00 M. CLASS 3	ม.	354.000	2,929.63	1,037,089.02	1.3373	3,917.79	1,386,899.14
18	1.18 R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P Dia 1.00 M. (DWG.NO.DS-401)	EACH	24.000	16,388.63	393,327.12	1.3373	21,916.51	525,996.35
19	1.19 ป้าย TOWER SIGN แบบที่ 3 (สูง 6 เมตร)	EACH	1.000	269,586.41	269,586.41	1.3373	360,517.90	360,517.90

สถาปนิก พินพณแก้ว

29 เมษายน 2567 08:36:40

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมก่อสร้างฯ ชุดพื้นที่กรมเพื่อยกมาตราบูรณงานทาง ศาลก่อสร้างที่ท่งริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควนคูม 0200 ตอน ห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง

กม. 17+170-กม. 17+420 ตยวิธีบริหารราคาต่อได้กัทรอบนัส (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	1.20 ป้ายบอกทางสะท้อนแสง แบบที่ 1	EACH	3,000	16,014.73	48,044.19	1.3373	21,416.49	64,249.49
21	1.21 ป้ายจัดระเบียบจุดจอดรถ แบบที่ 1	EACH	2,000	3,023.95	6,047.90	1.3373	4,043.92	8,087.85
22	1.22 CONCRETE SLAB 0.10 M. THK. ผิวหน้าทำทรายกลาง	ตร.ม.	70,000	635.66	44,496.20	1.3373	850.06	59,504.76
23	1.23 SIGN PLATE	ตร.ม.	5,000	4,382.52	21,912.60	1.3373	5,860.74	29,303.71
24	1.24 STEEL SIGN POST SHS - 75 x 75 x 2.3 MM.	ม.	30,000	268.52	8,055.60	1.3373	359.09	10,772.75
25	1.25 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT)TAPERED STEEL POLE SINGLE	EACH	10,000	34,038.66	340,386.60	1.3373	45,519.90	455,199.00
26	1.26 THERMOPLASTIC PAINT(WHITE)	ตร.ม.	224,000	291.00	65,184.00	1.3373	389.15	87,170.56
27	1.27 BARRIER MARKING	ตร.ม.	87,000	90.00	7,830.00	1.3373	120.35	10,471.05
28	1.28 หมุดแก้วสะท้อนแสงชนิด 360 องศา	EACH	1,143,000	370.00	422,910.00	1.3373	494.80	565,557.54
29	1.29 FLASHING SIGNALS	EACH	3,000	26,120.00	78,360.00	1.3373	34,930.27	104,790.82
30	1.30 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1,000	8,815.50	8,815.50	1.3373	11,788.96	11,788.96
								221,000.00

สายเพชร พิมพ์แก้ว


29 เมษายน 2567 08:36:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคการก่อสร้างกึ่งพร้อมเพียบพร้อมมาตรฐานงานทาง คอกก่อสร้างที่พร้อมทาง ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควนคูม 0200 ห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กม. 17+170-กม.17+420 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แนวทางลงทุนของบวคลำภู/กรมทางหลวง



รวมราคากลาง	10,086,534.41
-------------	---------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างงานจ้างเพิ่มทำภารกิจกรมก่อสร้างจุดพักถรถเพื่อยกระดับฐานงานทาง คากก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.17+170-กม.17+420 ตวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

(ชุมนุม พันธแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุติพันธ์ ทองน้อแปด)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สายเพชร พิมพแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ประเทพ)
ผอ.ชท.หนองบัวลำภู

**แบบสรุปราคาใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม้าทำการกิจกรรมก่อสร้างจุดพักแ่เพื่อขยายขนาดฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่ปรึกษาทาง ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควบคุม 0200 ตอน
หน่วยเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.17+170-กม.17+420 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลสูงเนินอุ้มหม้าทำการกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถขยายขนาดฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่ปรึกษาทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนควบคุม 0200 ตอน หน่วยเงิน-เมืองใหม่ ระหว่าง
กม.17+170-กม.17+420
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตไฟฟ้า (ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า)	1.000	แห่ง	221,000.00	ไม่คูณFactor F
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				221,000.00	

สายเพชร พิมพ์แก้ว

29 เมษายน 2567 08:36:58

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานขยายเขตไฟฟ้า (ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาทำการติดตั้งจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ค่าก่อสร้างที่ปรึกษาทาง ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนความคืบ 0200 ตอน

หน่วยงานก่อสร้าง หน่วยงาน-เมืองใหม่ ระหว่าง กม.17+170-กม.17+420 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล องค์อ้อย สงขลา ทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนความคืบ 0200 ตอน หน่วยงาน-เมืองใหม่ ระยะห่าง กม.17+170-กม.17+420 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ไม่คูณFactor F

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตไฟฟ้า (ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า)	221,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	221,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	221,000.00	