

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ตอน 3 ระหว่าง กม.44+676-กม.45+570 ปริมาณงาน 12,516 ตร.ม.

2. ภัยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

กม.45+570 ปริมาณงาน 12,516 ตร.ม.

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการขุดใส่ผิวทางเดิมออกนำไปผสมกับวัสดุใหม่และสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ แล้วนำกลับมาปูชั้นรองผิวทาง, ผิวทางและตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 8,280,027.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์เนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 จูดี งามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จิตศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 พงศ์ศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

อนุมัติ



(นายกิติภูมิ ชาวพลศรี)

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเพิ่มค่าการขนรับรับรูงผิวทางแอสฟัลต์คองกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนหนองหิน-เอราวัณ ตอน 3 ระหว่าง กม.44+676-กม.45+570 ปริมาณงาน 12,516 ตร.ม. ตยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

หน่วยงานเดี่ยวของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	25,032.000	11.93	298,631.76	1.3500	16.10	403,152.87
2	2. ASPHALT HOT - MIX IN PLANT RECYCLING (กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%)	ตร.ม.	12,516.000	208.67	2,611,713.72	1.3500	281.70	3,525,813.52
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,515.000	242.03	3,029,247.48	1.3500	326.74	4,089,484.09
4	4. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	269.000	295.55	79,502.95	1.3500	398.99	107,328.98
5	5. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	349.000	295.55	103,145.95	1.3500	398.99	139,248.38
6	6. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	11,111.16	11,111.16	1.3500	15,000.06	15,000.06
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>8,280,027.90</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรึกษาดำเนินการก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท้องที่-เขราวิน ตอน 3 ระยะทาง กม.44+676-กม.45+570 ประมาณงาน 12,516 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

ฐิติ รามศิริ  
( ฐิติ รามศิริ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์  
( ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน  
( ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์เนต  
( กิตติพงศ์ เพชรจันทร์เนต )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง