

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สีแยกข้างเคือก -
 ปัว ระหว่าง กม.417+965 - กม.419+150 (งบจังหวัดน่าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท 2 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,170,656.96 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ภราดร สุวรรณกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 วีรพงษ์ อุ่มเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.3 กิตติพันธ์ กุศล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประจวบคีรีขันธ์** ประเภทโครงการก่อสร้างจากเงินบาทที่การเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควนคูม 0601 ตอน สี่แยกข้างเมือก - บัว ระหว่าง กม.417+965 - กม.419+150 (งบจังหวัดนำ)

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง : **ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)** แขวงทางหลวงชนบท 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	8,404.98	8,404.98	1,3414	11,274.44	11,274.44
2	2. SOFT SPOT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	80,000	848.24	67,859.20	1,3414	1,137.82	91,026.33
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	400,000	31.67	12,668.00	1,3414	42.48	16,992.85
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	21,500,000	13.19	283,585.00	1,3414	17.69	380,400.91
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20,000	2,282.58	45,651.60	1,3414	3,061.85	61,237.05
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	ตร.ม.	21,900,000	269.95	5,911,905.00	1,3414	362.11	7,930,229.36
7	7. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,703,000	297.45	506,557.35	1,3414	398.99	679,496.02
รวมราคากลาง								9,170,656.96

ภราดร สุวรรณกุล

30 เมษายน 2567 10:29:20

