

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) แผนราย  
ประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - หางฟุ้ง กม. 1+925

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,180,950.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 พฤษภาคม 2567

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,180,950.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,650.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

23 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การประเมินราคากลาง

1) เรียบ ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - ทางทุ่ง กม. 1+925  
คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้


1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 823.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,650.00 บาท เป็นเงิน 2,180,950.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,180,950.00 บาท

( สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
 นายชนินทร์ รริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ  
 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2) คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - ทางทุ่ง กม. 1+925

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ค่าแรงที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	823.00	ลบ.ม.	2,476.83	1.0700	2,650.20	2,650.00	2,180,950.00
ราคาร้านมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567							2,180,950.00	

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ  
 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - ทางพ่วง กม. 1+925  
 ศูนย์สร้างและสะพานที่ 1 (พิชิตร์)  
 สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคามันตั้งเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)				รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง								
					ราบ	เนิน	เขา	เนิน							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	2,428.36	ลบ.ม.	1	13.00	-	-	-	13.00	1.0000	48.47	-	-	2,476.83	จ.น่าน

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ สี่แยกข้างเตือก - ปัว (น่าน) พล.101 กม.379+000 ส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน