

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก  
ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - กม.๔๔+๐๐๐ ทางหลัก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๙๙๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับระดับผิวทาง.....  
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙,๙๙๗,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายชัยวัฒน์ ปานเพชร รอ.ขท.(ว)สมุทรสาคร ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายมนตรี วงศ์วิวัฒน์ รอ.ขท.(ป)สมุทรสาคร กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวภาวิณี คำอาษา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

งานจ้างขุดลอก

งานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคง ระหว่าง กม.43+000 -กม.44+000 ทางหลักอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

ปริมาณงาน 1 กม.

24 พ.ค. 67

ราคากลาง

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

1. งานจ้างเหมาที่การ งานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคง ระหว่าง กม.43+000 -กม.44+000 ทางหลักอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 กม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 49,997,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 24 พ.ค. 67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION ( EXCAVATION ONLY)	CU.M.	1,120.00	78.00	87,360.00
2	SAND FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	5.00	420.00	2,100.00
3	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	560.00	515.00	288,400.00
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	560.00	867.00	485,520.00
5	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK	SQ.M.	5,600.00	21.00	117,600.00
6	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQ.M.	2,800.00	98.00	274,400.00
7	PRIME COAT (RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	SQ.M.	5,600.00	32.00	179,200.00
8	TACK COAT	SQ.M.	85,470.00	12.00	1,025,640.00
9	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	1,575.00	2,232.00	3,515,400.00
10	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	41,250.00	397.00	16,376,250.00
11	ASPHALT CONCRETE BASE COURSE	TON.	11,570.00	2,115.00	24,470,550.00
12	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH STEEL GRATING COVER	EACH.	48.00	10,036.00	481,728.00
13	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	705.00	118.00	83,190.00
14	CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	705.00	748.00	527,340.00
15	40 x 40 x 3.5 CM. CONCRETE SLAB BLOCK	SQ.M.	40.00	600.00	24,000.00
16	REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK	SQ.M.	40.00	848.00	33,920.00
17	RELOCATION OF EXISTING PRE - CAST CONCRETE BARRIER	M.	1,050.00	1,476.00	1,549,800.00
18	RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II	M.	200.00	416.00	83,200.00
19	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	710.00	379.00	269,090.00
20	UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH.	460.00	230.00	105,800.00
21	CURB MARKING	SQ.M.	40.00	134.00	5,360.00
22	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET.	2.00	5,576.00	11,152.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					49,997,000.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ  
(นายชัยวัฒน์ ปานเพชร) ร.ช.ท.(ว)สมุทรสาคร

ลงนาม ..... กรรมการ  
(นายมนตรี วงศ์วิวัฒน์) ร.ช.ท.(ป)สมุทรสาคร

ลงนาม ..... กรรมการ  
(นางสาวภาวิณี คำอาษา) นายช่าง ไซธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ

อนุมัติราคากลางตามเสนอ

(นายชนสาร สิทธาภา)

ผ.อ.ช.ท.สมุทรสาคร

"เอกสาร"   
 รายงานวิเคราะห์ค่าประมาณการ

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน   
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน   
 กิจกรรมย่อย : งานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโหนด ระหว่าง กม.43+000 - กม.44+000 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน			ราคาต่อหน่วย			รวม	ค่า F	รวมค่า F	รวมค่า F ทั้งหมด
		หน่วย	จำนวน	ค่าต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม				
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION ( EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	1,120.00	65.45	73,304.00	1.2109	79.25	78.00	87,360.00		
2	SAND FILL UNDER SIDEWALK	C.U.M.	5.00	347.71	1,738.55	1.2109	421.04	420.00	2,100.00		
3	SOIL-AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	560.00	427.72	239,523.20	1.2109	517.93	515.00	288,400.00		
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	C.U.M.	560.00	718.02	402,091.20	1.2109	869.45	867.00	485,520.00		
5	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK	SQ.M.	5,600.00	18.45	103,320.00	1.2109	22.34	21.00	117,600.00		
6	PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	SQ.M.	2,800.00	82.15	230,020.00	1.2109	99.48	98.00	274,400.00		
7	PRIME COAT (RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	SQ.M.	5,600.00	27.99	156,744.00	1.2109	33.89	32.00	179,200.00		
8	TACK COAT	SQ.M.	85,470.00	11.91	1,017,947.70	1.2109	14.42	12.00	1,025,640.00		
9	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	1,575.00	1,845.06	2,905,969.50	1.2109	2,234.18	2,232.00	3,515,400.00		
10	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	41,250.00	333.99	13,777,087.50	1.2109	404.43	397.00	16,376,250.00		
11	ASPHALT CONCRETE BASE COURSE	TON.	11,570.00	1,755.39	20,309,862.30	1.2109	2,125.60	2,115.00	24,470,550.00		
12	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH STEEL GRATING COVER	EACH.	48.00	8,288.77	397,860.96	1.2109	10,036.87	10,036.00	481,728.00		
13	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	705.00	98.24	69,259.20	1.2109	118.96	118.00	83,190.00		
14	CONCRETE CURB AND GUTTER	M.	705.00	620.40	437,382.00	1.2109	751.24	748.00	527,340.00		
15	40 x 40 x 3.5 CM. CONCRETE SLAB BLOCK	SQ.M.	40.00	495.61	19,824.40	1.2109	600.13	600.00	24,000.00		
16	REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK	SQ.M.	40.00	700.97	28,038.80	1.2109	848.80	848.00	33,920.00		
17	RELOCATION OF EXISTING PRE - CAST CONCRETE BARRIER	M.	1,050.00	1,219.65	1,280,632.50	1.2109	1,476.87	1,476.00	1,549,800.00		
18	RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II	M.	200.00	344.01	68,802.00	1.2109	416.56	416.00	83,200.00		
19	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	710.00	313.00	222,230.00	1.2109	379.01	379.00	269,090.00		
20	UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH.	460.00	190.00	87,400.00	1.2109	230.07	230.00	105,800.00		
21	CURB MARKING	SQ.M.	40.00	120.00	4,800.00	1.2109	145.31	134.00	5,360.00		
22	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET.	2.00	4,611.00	9,222.00	1.2109	5,583.46	5,576.00	11,152.00		
รวมค่าจ้างทั้งหมด								41,843,059.81		49,997,000.00	
ปรับลด								0.00		0.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										49,997,000.00	

วันที่ ..... ๒๕๖๓  
 งบข้อ..... ๑๖๖๕  
 (นายมนตรี วงศ์วิวัฒน์) อ.ช.บ. (ผู้ควบคุมงาน)  
 งบข้อ..... ๑๖๖๕  
 (นางสาววิภา คำอาษา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน