

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ทางหลวงหมายเลข	1097	ตอน เชียงกลาง - หางฟุ้ง	
		กม.1+925	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,179,404.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	3,179,404.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,112.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	712.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	455.00 บาท/เส้น	
3.4 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	258.00 บาท/เส้น	
3.5 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	120.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายรัฐติพงษ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
5.2	นายชนินทร์ รียะป่า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
5.3	นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

10 มิถุนายน

2567

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผ.ศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  
จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - ทางทุ่ง กม.1+925

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	348.00	เส้น ๆ ละ	1,112.00 บาท เป็นเงิน		386,976.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	642.00	เส้น ๆ ละ	712.00 บาท เป็นเงิน		457,104.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	2,048.00	เส้น ๆ ละ	455.00 บาท เป็นเงิน		931,840.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	4,098.00	เส้น ๆ ละ	258.00 บาท เป็นเงิน		1,057,284.00 บาท
5	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.					
	ปริมาณงาน	2,885.00	เส้น ๆ ละ	120.00 บาท เป็นเงิน		346,200.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,179,404.00 บาท

( สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว



..... นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ



..... นายชนินทร์ ริยะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



..... นายชิตชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผบ.ศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1097 ตอน เชียงกลาง - ทางทุ่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.1+925

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub> (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	348.00	เส้น	1,039.71	1.0700	1,112.48	1,112.00	386,976.00	
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	642.00	เส้น	665.47	1.0700	712.05	712.00	457,104.00	
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,048.00	เส้น	425.73	1.0700	455.53	455.00	931,840.00	
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	4,098.00	เส้น	241.64	1.0700	258.55	258.00	1,057,284.00	
5	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	2,885.00	เส้น	112.72	1.0700	120.61	120.00	346,200.00	
ราคารวมทั้งสิ้น							รวมเป็นเงิน	3,179,404.00	

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....  
(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....  
(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....  
(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต**  
**กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข

1097

ตอน

เชียงกลาง - ทางทุ่ง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.1+925

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเวลายืดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง							ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ												
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	21,850.00	ตัน	2	ราบ	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	22,493.55	พาณิชย์ กทม.				
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	21,850.00	ตัน	2	ราบ	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	22,493.55					
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	21,850.00	ตัน	2	ราบ	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	22,493.55					
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	22,050.00	ตัน	2	ราบ	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	22,693.55					
5	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	21,950.00	ตัน	2	ราบ	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	22,593.55					

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว ( T ) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ ( IF ) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน