

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - หนองช้างคอก
กม.47+000 LT.,RT.(ด้านบางปะกง)
ปริมาณงาน 1.00 L.S. (10 เดือน)
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,496,656.34 บาท.

3. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,496,656.34

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

| | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตรกุล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการ |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการ |

" เอกสาร ก "

แสวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างขุดลอกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พังงา - หนองช้างคอก
 รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พังงา - หนองช้างคอก
 กม.47+000 LT.,RT.(ด้านข้างปะกง)
 ปริมาณงาน 1.00 L.S.
 (นำมันดีเซลยกน้ำมัน ปตท. จังหวัด ฉะเชิงเทรา ราคา 30.00 บาท/ลิตร วันที่ 17/07/2567)

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าจ้างต้นทุน | | FACTOR | ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท) | ค่าจ้างที่กำกับคิดให้ | |
|-------|---|-----------|-------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ค่าจ้างต่อหน่วย | เป็นเงิน | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน |
| 1 | งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรุนดิน ตัดแต่ง และขยันทิ้ง) | L.S. | 1.00 | 1,099,189.44 | 1,099,189.44 | F | 1,496,656.34 | 1,496,656.34 | 1,496,656.34 |
| | | | | รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด | 1,099,189.44 | | | รวมค่าจ้างทั้งหมด | 1,496,656.34 |
| | | | | | | | | ปรับยอด | 0.00 |
| | | | | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,496,656.34 |

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %
 ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท) ไม่เกิน 5.00
 FACTOR F งานทาง 1.3603 1.3612
 ADT. - 1.3616
 F (Additional Conditions) - 1.3616
 FACTOR F งานทาง 1.3616

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ ชล.ชทพ. (นายวันเลด็จ บุญยะวันตั้ง)
 ลงชื่อ..... กรรมการ ชล.ชทพ. (นายพัชราายุทธ์ จันทร์หอม)
 ลงชื่อ..... กรรมการ ชล.ชทพ. (นายนิราช ยาไต)
 กรรมการ กรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ รจ.ชทพ.(จ)
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกูล)