

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

<u>1. ชื่อโครงการ</u>	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา ที่กม. ระหว่าง กม.4+700 - กม.6+165 ด้านซ้ายทาง,ขวาทางและบริเวณเกาะกลาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1.00 L.S. ( 10 เดือน ) แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
<u>2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</u>		2,735,208.59	บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- 1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 2,735,208.59

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล     | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ       |
| 6.3 นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม   | กรรมการ       |
| 6.4 นายนิราช ยาโต            | กรรมการ       |



" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาช่าง  
 รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา  
 ทิม. ระหว่าง กม.4+700 - กม.6+165 ดำเนินช่วยเหลือทาง, ขวาทางและบริเวณเกาะกลาง (เป็นช่วงๆ)  
 ปริมาณงาน 1.00 L.S. ( นำมันดีเซลหน้าบ่ม ปตท. จังหวัด ชลบุรี ราคา 32.96 บาท/ลิตร วันที่ 18/07/2567 )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ต่างงานต้นทุน		FACTOR	ต่างงาน ต่อหน่วย (บาท)	ต่างงานที่กำกับให้ ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน				
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)	L.S.	1.00	2,008,819.47	2,008,819.47	1.3616	2,735,208.59	2,735,208.59	2,735,208.59
รวมต่างงานต้นทุนทั้งหมด									
								รวมต่างงานทั้งหมด	2,735,208.59
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,735,208.59

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันเงิน 10 %					
ต่างงานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	-	1.3616	-
หมายเหตุ <input type="checkbox"/> ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor					FACTOR F งานทาง
					1.3616

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายวันเสด็จ บุณยะวันตั้ง)  
 กรรมการ  
 ชส.ชทพ.

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายพิชิตราษฎร์ จันทร์หอม)  
 กรรมการ  
 ชส.ชทพ.

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายนิราช ย่าโต)  
 กรรมการ  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 รอ.ชทพ.(จ)

ลงชื่อ..... (นายชัยวัฒน์ จิตระภูค)