

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3507

2. ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านดอย ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+625 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 หน่วยวงเงินเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 7,474,885.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดวงสมร จำปาเงิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุพรรณบุรีที่ 1

7.2 ศิริรัตน์ พุ่มพฤษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อนุวัตร สมพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายจักรภพ วัชรณเดียร)

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

ดวงสมร จำปาเงิน

16 สิงหาคม 2567 08:46:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3507
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควบลำดับ 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ระยะทาง กม.0+000 - กม.1+625 ผลพลัด 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. RELOCATION OF EXISTING PAVING BLOCK	ตร.ม.	400.000	75.00	30,000.00	1.3563	101.72	40,689.00
2	2. REMOVAL OF EXISTING R.C. U-DITCH	เมตร	400.000	180.32	72,128.00	1.3563	244.56	97,827.20
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	340.000	50.53	17,180.20	1.3563	68.53	23,301.50
4	4. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	66.000	380.43	25,108.38	1.3563	515.97	34,054.49
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	68.000	408.01	27,744.68	1.3563	553.38	37,630.10

ดวงสมร จำปาเงิน

16 สิงหาคม 2567 08:48:05



(นายจักรภพ วัชรมนต์ชัย)

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณโครงการก่อสร้างงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3507

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+625 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	13,205.000	12.41	163,874.05	1.3563	16.83	222,262.37
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	13,205.000	281.11	3,712,057.55	1.3563	381.26	5,034,663.65
8	8. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	เมตร	50.000	1,840.74	92,037.00	1.3563	2,496.59	124,829.78
9	9. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 3	เมตร	350.000	1,437.91	503,268.50	1.3563	1,950.23	682,583.06
10	10. R.C. MANHOLES TYPE A FOR R.C.P. DIA 0.60 M. WITH STEEL COVER	EACH	27.000	10,770.52	290,804.04	1.3563	14,608.05	394,417.51

ดวงสมร จำปาเงิน

16 สิงหาคม 2567 08:48:05



(นายจักรภาพ วิชรมณเฑียร)
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรุภาวดรค่างก่อสร้างงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3507
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ระยะทาง กม.0+000 - กม.1+625 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. R.C. GUTTER	เมตร	350.000	699.46	244,811.00	1.3563	948.67	332,037.15
12	12. งานต่อความสูง RETAINING WALL	เมตร	400.000	293.03	117,212.00	1.3563	397.43	158,974.63
13	13. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	737.000	283.88	209,219.56	1.3563	385.02	283,764.48
14	14. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	5,788.43	5,788.43	1.3563	7,850.84	7,850.84
รวมราคากลาง								7,474,885.76

ดวงสมร จำปาเงิน

16 สิงหาคม 2567 08:48:05



(นายจักรภพ วัชรณเด็ยร์)
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสึญจเรงตวน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแนบของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบตม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+625 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง


(ดวงสมร จำปาเงิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สิริรัตน์ พุ่มพฤษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อนุวัตร สมพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายจักรพงษ์ Wachirapong)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

ดวงสมร จำปาเงิน

16 สิงหาคม 2567