

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน  
ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางหลวง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน

2. แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.245+500 - กม.246+500  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแพร่ / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน  
แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.245+500 - กม.246+500

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 19,999,104.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 บรรเจิด ดีต่อ อำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.แพร่ (ว)
- 7.2 นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันธินา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 ประพันธ์ ปิงฟอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประพันธ์ ปิงฟอง

10 กันยายน 2567 17:55:34

## แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักด้านอุปโภคบริโภคความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่จังหวัดเพชร เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางหลวง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 บทบาทของหน่วยงาน : ขนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดเพชร ระหว่าง กม.245+500 - กม.246+500 ควบคุมราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING LIGHTINGS POLE	EACH	8,000	663.00	5,304.00	1.2752	845.45	6,763.66
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	เมตร	604,000	80.94	48,887.76	1.2752	103.21	62,341.67
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,578,000	47.13	74,371.14	1.2752	60.10	94,838.07
4	4. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	152,000	79.42	12,071.84	1.2752	101.27	15,394.01
5	5. SELECTED MATERIALS "A"	ลบ.ม.	308,000	209.42	64,501.36	1.2752	267.05	82,252.13
6	6. SOIL AGGREGATE TYPE SUBBASE	ลบ.ม.	228,000	225.42	51,395.76	1.2752	287.45	65,539.87
7	7. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	155,000	560.25	86,838.75	1.2752	714.43	110,736.77
8	8. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	1,105,000	816.68	902,431.40	1.2752	1,041.43	1,150,780.52
9	9. CONTRACTION JOINT	เมตร	126,000	359.43	45,288.18	1.2752	458.34	57,751.48
10	10. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	373,000	108.81	40,586.13	1.2752	138.75	51,755.43
11	11. DUMMY JOINT	เมตร	600,000	46.62	27,972.00	1.2752	59.44	35,669.89
12	12. FULL - DEPTH REPAIR	ตร.ม.	8,315,000	989.70	8,229,355.50	1.2752	1,262.06	10,494,074.13

ประพันธ์ บึงฟอง

10 กันยายน 2567 17:55:39

## แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักด้านอุปการณอำนวยความสะดวกทางถนน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางหลวง กิจการร่วมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 บนมทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ตำบลเวียงของ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.245+500 - กม.246+500 ตวิวิธิประภาคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	เมตร	607.000	565.82	343,452.74	1.2752	721.53	437,970.93
14	14. CONCRETE BARRIER TYPE "I"	เมตร	48.000	2,156.49	103,511.52	1.2752	2,749.95	131,997.89
15	15. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE "B"	EACH	4.000	25,187.19	100,748.76	1.2752	32,118.70	128,474.81
16	16. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	ตร.ม.	432.000	362.29	156,509.28	1.2752	461.99	199,580.63
17	17. SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE )	ตร.ม.	7.000	2,647.52	18,532.64	1.2752	3,376.11	23,632.82
18	18. R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.	เมตร	36.000	353.06	12,710.16	1.2752	450.22	16,207.99
19	19. HIGH MAST WITH LIGHTING POLE HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS 25.00 M. HIGH	EACH	6.000	363,779.00	2,182,674.00	1.2752	463,890.98	2,783,345.88
20	20. TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA.245+975 ( 3 PHASE.)	EACH	1.000	2,274,816.71	2,274,816.71	1.2752	2,900,846.26	2,900,846.26
21	21. THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,677.000	310.54	520,775.58	1.2752	396.00	664,093.01
22	22. CURB MARKINGS	ตร.ม.	350.000	61.36	21,476.00	1.2752	78.24	27,386.19

ประทับวัน ปังฟอง

10 กันยายน 2567 17:55:39



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักตามอุปการณ์อำนวยความสะดวกกม.ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อลดอุบัติเหตุบนทางหลวง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระหว่าง กม.245+500 - กม.246+500 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

  
( บรรเจิด สิตอา )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นางสาวอภรณ์ศิลป์ กัมณิกา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ประพันธ์ ینگพอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



ประพันธ์ ینگพอง

10 กันยายน 2567