

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานทำความสะอาด (เก็บขยะในสายทาง)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย

ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก

ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 72,757,900.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,455,158.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานทำความสะอาดเก็บขยะในสายทางพร้อมขนทิ้ง (7,275,790.00 ตร.ม./เดือน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,455,158.00 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล     | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม  | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| 6.3 นายวินเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| 6.4 นายนิราช ยาโต            | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ งานทำความสะอาด (เก็บขยะในสายทาง)  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน ทองช้างคอก - ตะเคียนเตี้ย  
 ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองช้างคอก  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ปริมาณงาน 72,757,900.00 ตร.ม.

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 1,455,158.00 บาท

3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคา/หน่วย	(บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท	(บาท)
1	งานทำความสะอาด (เก็บขยะในสายทาง)	ตร.ม.	72,757,900.00	0.02	1,455,158.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					1,455,158.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 1,455,158.00 บาท

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวันเสด็จ บุญะวันตั้ง)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 1,455,158.00 บาท

.....  
 (นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21570 งานทำความสะอาด (เก็บขยะในสายทาง)

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเข็บเตี้ย ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางค่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 72,757,900.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าคงที่ (บาท)		ราคาต่อหน่วย	Factor F <sub>1</sub>	Factor F <sub>2</sub>	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	รวม					
1	งานทำความสะอาด (เก็บขยะในสายทาง)	72,757,900.00	ตร.ม.	0.017	1,236,884.30	1,3616	0.023	0.02		1,455,158.00
				รวมราคาต้นทุนทั้งหมด		1,236,884.30			รวมค่างานทั้งหมด	1,455,158.00
									ปรับยอด	
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,455,158.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่คืน	คืน	Factor F <sub>1</sub>	Factor F <sub>2</sub>
FACTOR F งานทาง	5.00	1.3616		
		ภาวะฝนตกชุก		FACTOR F งานทาง
		ฝนตกปกติ		
		F (Additional Conditions)		



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ      ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายชัยวัฒน์ จิตระภูติ) รอ.ทพ. (ว)      (นายพัชรภูทร์ จันทน์หอม) รศ.ทพ



ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายไตรชา โยธาดี ) นายช่างโยธาชำนาญงาน