

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ทางหลวงหมายเลข	-	ทางเลี้ยวเมืองลำปาง	
		กม.4+525 และ กม.7+613.593	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)	กรมทางหลวง	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	6,097,385.00	บาท	
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ 17 กันยายน 2567		
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	5,692,670.00	บาท	
3.1 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,041.00 บาท/เส้น	
3.2 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	666.00 บาท/เส้น	
3.3 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	426.00 บาท/เส้น	
3.4 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	241.00 บาท/เส้น	
3.5 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	853.00 บาท/เส้น	
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.2			
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ		
5.2 นายชนินทร์ รียะป่า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

17 กันยายน

2567

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี่ยงเมืองลำปาง
กม.4+525 และ กม.7+613.593

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	1,598.00	เส้น ๆ ละ	1,041.00 บาท เป็นเงิน	1,663,518.00 บาท
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,037.00	เส้น ๆ ละ	666.00 บาท เป็นเงิน	1,356,642.00 บาท
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	2,931.00	เส้น ๆ ละ	426.00 บาท เป็นเงิน	1,248,606.00 บาท
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.				
	ปริมาณงาน	5,880.00	เส้น ๆ ละ	241.00 บาท เป็นเงิน	1,417,080.00 บาท
5	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.				
	ปริมาณงาน	8.00	เส้น ๆ ละ	853.00 บาท เป็นเงิน	6,824.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,692,670.00 บาท

(ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว



..... นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ



..... นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



..... นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามมา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข - ทางเลี่ยงเมืองลำปาง

สำนักก่อสร้างสะพาน กม.4+525 และ กม.7+613.593

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,598.00	เส้น	973.14	1.0700	1,041.25	1,041.00	1,663,518.00
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,037.00	เส้น	622.86	1.0700	666.46	666.00	1,356,642.00
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,931.00	เส้น	398.47	1.0700	426.36	426.00	1,248,606.00
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	5,880.00	เส้น	225.35	1.0700	241.12	241.00	1,417,080.00
5	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	✓ 8.00	เส้น	797.57	1.0700	853.39	853.00	6,824.00
ราคารวมขั้นต่ำ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	5,692,670.00

ณ วันที่ 17 กันยายน 2567



(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....



(นายชินนทร์ ริยะป่า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายธนัญชัย ลอยใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข

- ทางเลี่ยงเมืองลำปาง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.4+525 และ กม.7+613.593

ราคารับจ้างติดตั้งเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ	
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ราบ	เนิน						เขา
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ								
1	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,400.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,053.19	พาณิชย์ กทม.
2	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,400.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,053.19	
3	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,400.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,053.19	
4	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	20,510.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	21,163.19	
5	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	20,050.00	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	-	350.00	1.0000	573.19	80.00	20,703.19	

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน