

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนน จังหวัดชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.94+929 – กม.97+675, ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา กม.122+425 - กม.124+500, ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0501 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา กม.95+000 - กม.97+250 และทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0501 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา กม.95+000 - กม.97+250 ปริมาณงาน 4 แห่ง (14,142 เมตร)

กำหนดเวลาทำการ 90 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คือ กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 7,540,000.00 บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบนถนน จังหวัดชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.94+929 – กม.97+675, ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา กม.122+425 - กม.124+500, ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0501 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา กม.95+000 - กม.97+250 และทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0501 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา กม.95+000 - กม.97+250 ปริมาณงาน 4 แห่ง (14,142 เมตร)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กันยายน 2567 เป็นเงิน 7,523,544.00 บาท

2. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบราคากลาง
- รายละเอียดราคาประมาณการ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมา

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ป) | ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายปกรณ์ ใจยาว | กรรมการ |
| 3. นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ | กรรมการ |

(นายชาติพงษ์ รัตนศาสตร์)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2