

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย  
 ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับศิริ - ทางต่างระดับหนองข้างคอก  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ปริมาณงาน 7,033,250.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,094,630.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง (703,325.00 ตร.ม./เดือน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 3,094,630.00 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล     | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพิชรายุทธ์ จันทน์หอม  | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| 6.4 นายนิราช ยาโต            | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย  
 ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ปริมาณงาน 7,033,250.00 ตร.ม.

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 3,094,630.00 บาท

3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคา/หน่วย	(บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท	(บาท)
1	งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขน	ตร.ม.	7,033,250.00	0.44	3,094,630.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					3,094,630.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคาจริงไม่เกิน

3,094,630.00 บาท

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ จิตรกุล)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชรายุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันเสด็จ บุญะวันตัง)

ลงชื่อ .....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 3,094,630.00 บาท

( นายฤกษ์ เพ็ญสมบุรณ์ )

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.

เอกสาร "ด"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำกำกับเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควนคูม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย ระหว่าง กม.77+800 - กม.110+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควนคูม 0108 ตอน ทางต่างระดับบึงอี - ทางต่างระดับบึงอี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ  
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควนคูม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ทวีเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 7,033,250.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณ งาน	หน่วย	กำลังคน (บาท)		ราคาต่อหน่วย Factor F <sub>1</sub>	ราคาต่อหน่วย Factor F <sub>2</sub>	ค่าสัมประสิทธิ์ รวม	ค่าสัมประสิทธิ์ รวม	รวมค่าจ้าง รวมเงิน
				อัตราต่อหน่วย	รวม					
1	งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำกำกับเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง	7,033,250.00	ตร.ม.	0.330	2,320,972.50	1.3616	0.44		0.44	3,094,630.00
รวมราคาค่าจ้างทั้งหมด										3,094,630.00
ปรับยอด										
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										3,094,630.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	ภาวะฝนตกชุก	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	ฝนตกปกติ		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอง.งทพ.(ว) (นายพัชรยุทธ์ จันทร์หอม) สด.งทพ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายวันเสด็จ มุณเฑาะวันตั้ง) สด.งทพ ( นายนิราช ฮาโต ) นายช่างโยธาชำนาญงาน