

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ** งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0106 ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา
 ระหว่าง กม.110+000 - กม.132+200 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0110 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+165 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0111 ตอน ทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+856 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ปริมาณงาน 10,918,500.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,804,140.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง (1,091,850.00 ตร.ม./เดือน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 4,804,140.00 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการกำหนดราคากลาง |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำกร งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearng) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0106 ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา
 ระหว่าง กม.110+000 - กม.132+200 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0110 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+165 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0111 ตอน ทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+856 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ปริมาณงาน 10,918,500.00 ตร.ม.

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 4,804,140.00 บาท

3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคา/หน่วย บาท	(บาท) (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearng) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขน	ตร.ม.	10,918,500.00	0.44	4,804,140.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					4,804,140.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

4,804,140.00 บาท

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ จิตระกุล)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัชรยุทธ์ จันทร์หอม)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันเสด็จ บุญยวันตั้ง)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 4,804,140.00 บาท

(นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รั้วสังกะสี งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0106 ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ระหว่าง กม.110+000 - กม.132+200 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0110 ตอน ทางต่างระดับบางปะอิน - พัทยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+165 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0111 ตอน ทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอ้อเลอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+856 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 10,918,500.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ปริมาณที่ขุด (บาท)		ราคาต่อหน่วย Factor F ₁ x Factor F ₂	ค่าสัมประสิทธิ์ (บาท)	รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	รวม			
1	งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง	10,918,500.00	ตร.ม.	0.330	3,603,105.00	1.3616	0.44	4,804,140.00
รวมราคาค่าขึ้นทั้งหมด					3,603,105.00			4,804,140.00
ปรับยอด								
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								4,804,140.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%


ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	ใช้	สถานะผูกพัน	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
	5.00	1.3616	ผูกพันปกติ		




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) ร.อ.จทพ. (ว)



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม) ร.อ.จทพ



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวินสดีช บุญระวีวงศ์) ร.ส.จทพ



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิราช ยาโด) นายช่างโยธาชำนาญงาน