



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
 8675
 วันที่ 24 ก.ย. 67
 เวลา 11:09

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพัทลุง งานพัสดุฯ โทร.๐-๗๕๖๑-๓๐๒๗ ต่อ ๑๐๓, ๖๔๔๑๒
 ที่ สทล.๑๖ ขท.พัทลุง.๑/พ.๑/๒๐๕๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
 เรื่อง ขอสั่งราคาากลาง งานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

๑ เรียน ผส.ทล. ๑๖

แขวงฯ พัทลุง ขอสั่งราคาากลางของงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๔ ตอน ห้วยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.๑๒๐๕+๔๔๐ - กม.๑๒๐๕+๔๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินอำนาจ ผส.ทล. ๑๖ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำราคากลางได้คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วในวงเงินราคากลาง ๑๙,๙๗๔,๒๑๓.๑๓ บาท (เงินสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสามบาทสิบสามสตางค์) เพื่อให้สำนักฯ ตรวจสอบความถูกต้องและเห็นชอบราคาากลางของงานดังกล่าวตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒ เรียน ผส.ทล. ๑๖
 เพื่อโปรดรับเรื่องไว้ดำเนินการ
 24 ก.ย. 2567

ณ
 (นายณัฐชนน จันทร์คง)
 ผอ.ขท. รักษาการแทน
 ผอ.ขท. พัทลุง

๓) อุทกภัย

อุทกภัย

๓) เรียน วส.ทว. ๑๖
 ไปขอทราบวงเงินช่วยเหลือค่าเช่า
 รถบรรทุกของงานซ่อม (๑) ถูกัดตอนหรือไม่
 ก่อนเช่าเป็นวง ๖๐ ผส.ทว. ๑๖ นั้นขอ
 ในใบไปขอทราบวงเงินฯ ที่ บว/๖๒๗/๒๕๖๐
 ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔) เรียน วส.ทว. ๑๖
 1/๑๕๕๐๐, ๑๕๕๐๐ (๒๕) ๑๕๕๐๐
 ๑๕๕๐๐ (๒๕) ๑๕๕๐๐

(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุด)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗

๕) เรียน ผส.ทล. ๑๖
 พื่อไปขอทราบวงเงินฯ


เลขรับ 10607
วันที่ 27 ก.ย. 2567
เวลา 14.54 น.


(๓) ที่ สทล.๑๖.๑/๕๓๔๕ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗
เรียน ผอ.ขท.พัสดุ

- เห็นชอบราคากลางในราคารวมเป็นเงิน ๑๙,๙๗๔,๒๑๓.๑๓ บาท (เงินสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสามบาทสามสิบบ้างเอ็ดสตางค์)
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายไพจิตร แสงทอง)
ผส.ทล.๑๖

๑) ๑๐ ก.ท.พัสดุ (๖)
นางสุวิทย์
- รืออาภา -
- ดำเนินการตามระเบียบฯ


(นายณัฐชนน จันทร์ทอง)
ผอ.ขท. รักษาการแทน
ผอ.ขท.พัสดุ
27 กย 2567

เรียน 
๑๑๖/รธ๑/มพ/รธ๑
-เพื่อทราบ ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบ
-แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ


(นางสุรีย์ เหมินปาน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนควม 1304 ตอน

2. หวยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1205+440 -กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนควม 1304 ตอน

4. ลักษณะงาน พรุพ้อ

โดยสังเขป งานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,974,213.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โทศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภคิน เชื้อช่วยชู กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประกิจ มุสิกพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เน้แนงว

(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗

โทศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:49:23

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขุดบ่อกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคู่ม 1304 ตอน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพหลุง / กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาขุดบ่อกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคู่ม 1304 ตอน

4. ลักษณะงาน พรวน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาขุดบ่อกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,974,213.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภคิน เชื้อช่วยชู กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประกิจ มุสิกพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายโกศล อรุณรังษี)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประกิจ มุสิกพันธุ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภคิน เชื้อช่วยชู)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:49:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 130๘ ตอน ทวยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT SURFACE 13 CM. THICK	ตร.ม.	220.000	42.91	9,440.20	1.2948	55.55	12,223.17
2	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.	ม.	78.000	88.18	6,878.04	1.2948	114.17	8,905.68
3	3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 3.1.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,500.000	48.43	169,505.00	1.2948	62.70	219,475.07
4	4. งานดิน (EARTHWORK) 4.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 4.1.1 SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	280.000	458.58	128,402.40	1.2948	593.76	166,255.42
5	5. งานดิน (EARTHWORK)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเนมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 130g ตอน ห้วยทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5.1 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 5.1.1 SELECTED MATERIAL A 6. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 6.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	50.000	296.79	14,839.50	1.2948	384.28	19,214.18
6	6.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE 7. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 7.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	50.000	301.59	15,079.50	1.2948	390.49	19,524.93
7	7.1.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE 8. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 8.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	45.000	1,001.11	45,049.95	1.2948	1,296.23	58,330.67
8	8.1.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	220.000	32.95	7,249.00	1.2948	42.66	9,386.00

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:49:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม
 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 9.1 งานไพรมโค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 9.1.1 TACK COAT ✓	ตร.ม.	220.000	16.11	3,544.20	1.2948	20.85	4,589.03
10	10. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 10.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 10.1.1 ASPHALT BASE COURSE 10 CM. THICK (AC-60/70) ✓	ตร.ม.	220.000	542.85	119,427.00	1.2948	702.88	154,634.07
11	11. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 11.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 11.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC- 40/50) ✓	ตร.ม.	220.000	313.76	69,027.20	1.2948	406.25	89,376.41
12.	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1309 ตอน ห้วยทราย - พรุพอ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 12.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 12.1.1.1 NEW PRE-CAST BOX CULVERTS SIZE 2-(2.10x2.10) M. AT STA.1205+449.101 (มอก. 1166)	ม.	35.000	41,914.94	1,467,022.90	1.2344	51,739.80	1,810,893.06
13	13. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 13.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 13.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 13.1.1.1 NEW R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-(2.10x2.10) M. (ONE SIDE)	แห่ง	2.000	46,174.04	92,348.08	1.2344	56,997.23	113,994.46

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:49:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนชุม
 หน่วยรายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1304 ตอน ห้วยทราย - พรุโพ ระยะเวลา กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 14.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 14.1.1.1 NEW PRE-CAST BOX CULVERTS FOR SIDE DRAIN SIZE 1-(1.80x1.80)M. (มอก.1164)	ม.	775.000	15,050.71	11,664,300.25	1.2344	18,578.59	14,398,412.22
15	15. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 15.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 15.1.1 R.C. MANHOLE FOR MULTIPLE BOX CULVERT SIZE 1 - (1.80x1.80)M. WITH STEEL COVER	แห่ง	16.000	58,628.40	938,054.40	1.2344	72,370.89	1,157,934.35
16.	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 16.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 1304 ตอน ท่อระบาย - พรุท่อ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	16.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 16.1.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	2,770.000	332.99	922,382.30	1.2948	431.15	1,194,300.60
17	17. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 17.1 งานแนวกั้นจราจร (GUARDRAIL) 17.1.1 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	ม.	196.000	1,362.15	266,981.40	1.2948	1,763.71	345,687.51
18	18. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 18.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 18.1.1 REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	แห่ง	52.000	80.00	4,160.00	1.2948	103.58	5,386.36
19	19. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 19.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 19.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	10.000	308.00	3,080.00	1.2948	398.79	3,987.98

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:49:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเงินกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1304 ตอน ทวยทราย - พรุพ้อ ระหว่าง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยรายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 20.1 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER) 20.1.1 BUS STOP SHELTER RC.&STEEL TYPE A - SMALL SIZE ON GROUND	แห่ง	1.000	107,776.62	107,776.62	1.2948	139,549.16	139,549.16
21	21. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 21.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-9,	ชุด	2.000	16,277.73	32,555.46	1.2948	21,076.40	42,152.80
รวมราคากลาง								19,974,213.13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง 1304 ตอน ท้ายทราย - พรุพอ ระหวาง กม.1205+440 - กม.1205+940 ปริมาณงาน 1 แพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

(โภคธ อรุณรังษี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภคิน เชื้อช่วยชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประกิจ มูลิกพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โภคธ อรุณรังษี

23 กันยายน 2567