

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างค่าซ่อมใหญ่ระบบ Image Processing System (ImPS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกพิสัย.(ขาเข้า) จ.นครสวรรค์.๑ แห่ง.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ.กรมทางหลวง..
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ซ่อมใหญ่ระบบ Image Processing System (ImPS).....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗... เป็นเงิน๒,๙๒๕,๓๒๕.๓๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์
 - งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ WEIGHT-MOTION (WIM) FOR ImPS
 - งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบส่วนควบอื่นๆ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ.....	วิศวกรโยธาชำนาญการ.....	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นายเอกรินทร์ สายฝน.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการ.....
๗.๓ นายอภิชัย กองพล.....	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....	กรรมการ.....
๗.๔ นายธัชพงศ์ เพ็ชรแบน.....	นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการและเลขานุการ.....
๗.๕ นายฤกษ์ ก้อนง่อน.....	พนักงานโยธา.....	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

แบบสรุปค่าซ่อมใหญ่ระบบ Image Processing System (ImPS)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่ระบบ Image Processing System (ImPS)
 ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกพหุสีย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกพหุสีย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์	2,925,325.37	
สรุป	รวมค่างาน	2,925,325.37	
	ปรับลดยอด	-	
	ราคากลาง	2,925,325.37	
(สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)			


 (ลงนาม).....
 (นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
 ประธานกรรมการ


 (ลงนาม).....
 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการ


 (ลงนาม).....
 (นายวิชพงศ์ เพ็ชรแบน)
 กรรมการและเลขานุการ


 (ลงนาม).....
 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการ


 (ลงนาม).....
 (นายกฤษณ์ ก้อนง่อน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าซ่อมใหญ่ระบบ Image Processing System (ImPS)

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
ชื่อโครงการ	ค่าซ่อมใหญ่ระบบ Image Processing System (ImPS) ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน	1 หน้า -
คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่	๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

1 สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR ImPS	2,116,448.60	1.3022	2,756,039.37	
2	งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบส่วนควบอื่นๆ	130,000.00	1.3022	169,286.00	
	รวมค่างานต้นทุน	2,246,448.60	รวมค่าซ่อมใหญ่	2,925,325.37	
			ปรับลดยอด	-	
			รวมค่าซ่อมใหญ่	2,925,325.37	

(สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	2.25 บาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
ค่า Factor F =	1.3022

(ลงนาม)


(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
ประธานกรรมการ

(ลงนาม)


(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการ

(ลงนาม)


(นายอัชพงศ์ เพ็ชรแบน)
กรรมการและเลขานุการ

(ลงนาม)


(นายอภิชัย กองพล)
กรรมการ

(ลงนาม)


(นายกฤษณ์ ก้อนอ่อน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

