

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบ
น้ำหนักศรียาชา (ขาออก) จ.ชลบุรี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกน้ำหนักเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๙๔,๔๕๖.๖๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักศรียาชา (ขาออก) จ.ชลบุรี ๑ แห่ง
 - ๖.๑ GUARDRAIL
 - ๖.๒ TRAFFIC SIGNS
 - ๖.๓ STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < ๒๐.๐๐ M.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายวรจันท์ พรหมภักดี	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ
๗.๕ นายชัยวัฒน์ รัตนพรม	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสอบน้ำหนักศรีราชา (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักศรีราชา (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคากลางโดยเมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักศรีราชา (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง	1	งาน	994,456.63	994,456.63	
สรุป				รวมราคา	994,456.63	
				ปรับลดยอด		
				ราคากลาง	994,456.63	
(เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์)						


 ลงนาม.....
 (นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
 ประธานกรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
 กรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายปานพันธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายวรุจน์ พรหมภักดี)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 ลงนาม.....
 (นายชัยวัฒน์ รัตนพรม)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคาค่างานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสถานีหน้า

กลุ่มงาน
 ชื่อโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 จำนวนราคากลางโดย

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมรักษาความปลอดภัย
 งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกของสถานีตรวจสถานีหน้า (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสถานีหน้า (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
 สำนักงานควบคุมรักษามยานพาหนะ
 คณะกรรมการกำกับตราค่ากลาง
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗
 หน่วยงาน : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สถานีตรวจสถานีหน้า (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง								
1.1	GUARDRAIL - SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM-TYPE I	136.00	M.	1,376.90	187,258.40	-	-	187,258.40	
1.2	TRAFFIC SIGNS - SIGN PLATE - R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	40/14 12.00	SQM. M.	5,082.46 535.38	204,009.94 6,424.56	-	-	204,009.94 6,424.56	
1.3	STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 2x200 M. - STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18.00 M.	1.00	EACH	332,665.97	332,665.97	-	-	332,665.97	
	รวมค่างานสถานีตรวจสถานีหน้า (ขาออก) จ.ชลบุรี				730,358.87			730,358.87	

ลงนาม (นายศิริพงษ์ เย็นใจ) ลงนาม (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์) ลงนาม (นายสุวัฒน์ ชัยเรือง) ลงนาม (นายสุรชาน์ พรมศักดิ์) ลงนาม (นายชัชวาลย์ รัตนพรม)
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่างานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกภัยของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกภัยของสถานีตรวจสอบน้ำหนักศรีราชา (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักศรีราชา (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
 คำณวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักศรีราชา (ขาออก) จ.ชลบุรี 1 แห่ง				
1.1	GUARDRAIL	187,258.40	1.3616	254,971.04	
1.2	TRAFFIC SIGNS	210,434.50	1.3616	286,527.61	
1.3	STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 20.00 M.	332,665.97	1.3616	452,957.98	
	รวมค่างานต้นทุน	730,358.87	รวมค่างาน	994,456.63	
			ปรับลดยอด		
			ราคาการกลาง	994,456.63	


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานทาง	
ค่างานต้นทุน	0.73 ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %
Factor F	1.3616


 ลงนาม.....
 (นายศิริพงษ์ เย็นใจ)
 ประธานกรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงษ์)
 กรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายภานุพันธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการฯ


 ลงนาม.....
 (นายวรุจน์ พรมภักดี)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 ลงนาม.....
 (นายชัยวัฒน์ รัตนพรม)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ