

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานติดตั้งกำแพงกันเสียง (NOISE BARRIER)
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา
ระหว่าง กม. 15+500 ถึง กม. 16+200 RT.
ปริมาณงาน 375.00 เมตร
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28,025,000.00 บาท.

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)
- 2 งานรื้อย้ายกำแพงคอนกรีตและรั้วตาข่ายเดิม
- 3 EARTH EXCAVATION
- 4 งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 5 งานกำแพงกันเสียง Transparent Acrylic Reinforce Sheet Noise Barrier สูง 4 เมตร
- 6 งานทาสีน้ำอะคริลิกกำแพงคอนกรีตและแบรีเออร์
- 7 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บุรณะ บริเวณไหล่ทาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 28,023,933.28

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.3 นายนิราช ยาโต | กรรมการ |
| 6.4 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการ |

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งกำแพงกันเสียง (NOISE BARRIER)
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา
 ระหว่าง กม. 15+500 ถึง กม. 16+200 RT.
 ปริมาณงาน 375 เมตร

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 28,023,933.28 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนากกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	375.00	4.89	1,833.75
2	งานรื้อย้ายกำแพงคอนกรีตและรั้วตาข่ายเดิม	เมตร	375.00	538.91	202,091.25
3	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	18.00	77.60	1,396.80
4	งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	375.00	12,449.90	4,668,712.50
5	งานกำแพงกันเสียง Transparent Acrylic Reinforce Sheet Noise Barrier สูง 4 เมตร	เมตร	375.00	59,452.56	22,294,710.00
6	งานทาสีน้ำอะคริลิกกำแพงคอนกรีตและแบรีเออร์	ตร.ม.	2,202.00	378.44	833,324.88
7	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บุรณะ บริเวณก่อสร้าง	ชุด	1.00	21,864.10	21,864.10


ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น


28,023,933.28


5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน


28,023,933.28


บาท

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง) ชส.ชทพ.

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายนิราช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพิชรายุทธิ์ จันทน์หอม) ชผ.ชทพ.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ชทพ.(ว)

เห็นชอบราคากลาง  (นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.

อนุมัติราคากลาง 28,023,933.28 บาท

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

" เอกสาร ก "

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเทพทิวอยาง รหัสงาน 31500 งานติดตั้งกำแพงกันเสียง (NOISE BARRIER) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิษณุพา
 ระยะทาง กม. 15+500 ถึง กม. 16+200 RT.
 ปริมาณงาน 375.00 เมตร (บ้านไม้ตีเหล็กหน้าป้อม ปดท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 32.94 บาท/ลิตร วันที่ 1-ค.ค.-67)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย	ค่าจ้างที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน	ค่าจ้างต้นทุน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
1	งานวางปูนและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	375.00	3.87	1,451.25	1.2636	4.89	4.89	1,833.75	
2	งานร้อยขั้วกับแผงคอนกรีตและรั้วตาข่ายเดิม	เมตร	375.00	426.49	159,933.75	1.2636	538.91	538.91	202,091.25	
3	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	18.00	61.41	1,105.38	1.2636	77.60	77.60	1,396.80	
4	งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	375.00	9,852.72	3,694,770.00	1.2636	12,449.90	12,449.90	4,668,712.50	
5	งานกำแพงกันเสียง Transparent Acrylic Reinforce Sheet Noise Barrier สูง 4 เมตร	เมตร	375.00	47,050.14	17,643,802.50	1.2636	59,452.56	59,452.56	22,294,710.00	
6	งานทาสีน้ำอะคริลิกกำแพงคอนกรีตและแบบริโออร์	ตร.ม.	2,202.00	299.49	659,476.98	1.2636	378.44	378.44	833,324.88	
7	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บุรณะ บริเวณใกล้ทาง	ชุด	1.00	17,303.02	17,303.02	1.2636	21,864.10	21,864.10	21,864.10	
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					รวมค่าจ้างทั้งหมด	28,023,933.28
									ปรับยอด	-
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	28,023,933.28

(ค่า F สำหรับ MLR	7 %	VAT 7 %	เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %	เงินประกันผลงาน 10 %	Factor F ผิดตกทุก 1 F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	20.00	30.00	ADT.	22.18	1.2636	1.2636
FACTOR F งานทาง	1.2712	1.2364	-	1.2636	1.2636	1.2636

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายนิราช ยำโต) (นายธีรยุทธสิทธิ์ จันทร์หอม) (นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง) (นายชัยวัฒน์ จิตระกูล)
 ลงชื่อ..... กรรมการ (นายชัชวาลย์ จิตระกูล) (นายชัชวาลย์ จิตระกูล) (นายชัชวาลย์ จิตระกูล) (นายชัชวาลย์ จิตระกูล)