

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

## ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เนินสมอ ที่ กม.92+475

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,820,800.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 22 ตุลาคม 2567

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,489,534.00 บาท

- |                                                       |            |                    |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 1,993.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 2,039.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 2,850.00 บาท/ลบ.ม. |
| 3.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. | ราคา/หน่วย | 2,950.00 บาท/ลบ.ม. |

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

① เรียง ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เนินสมอ ที่ กม.92+475

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	516.00 ลบ.ม. ๆ ละ	1,993.00 บาท เป็นเงิน	1,028,388.00 บาท	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	114.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,039.00 บาท เป็นเงิน	232,446.00 บาท	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	162.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,850.00 บาท เป็นเงิน	461,700.00 บาท	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	260.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,950.00 บาท เป็นเงิน	767,000.00 บาท	


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,489,534.00 บาท

( สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายชิตชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามมา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโนน - เป็นสมอ ที่ กม.92+475

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อ หน่วย	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	516.00	ลบ.ม.	1,863.45	1.0700	1,993.89	1,993.00	1,028,388.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	114.00	ลบ.ม.	1,906.43	1.0700	2,039.88	2,039.00	232,446.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	162.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	461,700.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	260.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	767,000.00	
ราคารวมทั้งสิ้น 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	2,489,534.00	


ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2567



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายรัฐติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ**  
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
 ทางหลวงหมายเลข 115 คลองโพน - เนินสมอ ที่ กม.92+475

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  
 สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธี ขนส่ง	ระยะเยี่ยราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขน ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		ราบ	เข่า							
					ราบ	เข่า	ราบ	เข่า									
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	1,788.80	ลบ.ม.	1	28.00	-	-	-	-	28.00	1.0000	74.65	-	-	1,863.45	พานิชย์ จ.พิจิตร	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	1,831.78	ลบ.ม.	1	28.00	-	-	-	-	28.00	1.0000	74.65	-	-	1,906.43	พานิชย์ จ.พิจิตร	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,850.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	2,850.00	สืบทราบ	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	2,950.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	2,950.00	สืบทราบ	

**หมายเหตุ**

- คอนกรีต ST.360 , ST.410 ksc และ ST.450 kscส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
  - คอนกรีต ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ ทล.11 กทม. - บ้านป่า กม.203+565 จ.พิษณุโลก ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 180 วัน