

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อดำเนินการคัดกรองรถบรรทุกที่มีแนวโน้มน้ำหนักเกินวิ่งผ่านระบบฯ ในเส้นทางที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ำหนัก และทำการส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๓,๙๐๗,๕๔๗.๑๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ค่างานก่อสร้างอาคาร
    ๑. HIGH SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (HSWIM)
    ๒. ๓D Truck Dimension Measurement
    ๓. LOW SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (LSWIM)
    ๔. ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)
    ๕. ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม
    ๖. ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ
    ๗. งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
  - ๖.๒ ค่างานก่อสร้างทาง
  - ๖.๓ ครุภัณฑ์จัดซื้อ
  - ๖.๔ ค่าใช้จ่ายพิเศษ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสรารุช.....เทศศิริ.....วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....ประธานกรรมการฯ
  - ๗.๒ นายปิยะพงษ์.....ถึงแสง.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ
  - ๗.๓ นายธนาวิน.....โมลา.....นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน.....กรรมการ
  - ๗.๔ นายรัชพงศ์.....เพ็ชรแบน.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการและเลขานุการ
  - ๗.๕ นายภาณุพงศ์.....จั่งสมยา.....พนักงานโยธา.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคา - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคา - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคา - ปางมะโอ จ.แพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	ต่อหน่วย		
1	HIGH SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (HSWIM)										
1.1	WEIGH-IN MOTION (WIM) ( 3 Set/Lane )										
	HS WIM SORTING SYSTEM	2.00	ระบบ	2,885,000.00		5,770,000.00	287,000.00	514,000.00		6,284,000.00	
	HS WIM ELECTRONICS	1.00	ระบบ	1,650,000.00		1,650,000.00	198,000.00	198,000.00		1,848,000.00	
	HS WIM CONTROL SYSTEM	1.00	ระบบ	320,000.00		320,000.00	-	-		320,000.00	
	งานร้อยสายและสายสัญญาณ FOR HS WIM	1.00	งาน	420,000.00		420,000.00	-	-		420,000.00	
	CALIBRATION FOR HS WIM	3.00	งาน	-		-	130,000.00	390,000.00		390,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน WEIGH-IN-MOTION (WIM) ( 3 Set/Lane )</b>					<b>8,160,000.00</b>		<b>1,102,000.00</b>		<b>9,262,000.00</b>	
1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)										
	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2.00	ชุด	295,000.00		590,000.00	26,550.00	53,100.00		643,100.00	
	LPR CAMERA	2.00	ชุด	168,224.30		336,448.60	-	-		336,448.60	
	งานติดตั้งกล้องและร้อยสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-		-	50,467.29	50,467.29		50,467.29	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)</b>					<b>926,448.60</b>		<b>103,567.29</b>		<b>1,030,015.89</b>	
1.3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)										
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบที่ปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งและงานอื่นๆ	1.00	ชุด	57,009.34		57,009.34	-	-		57,009.34	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้เฝ้าชมารักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ใช้เฝ้าชมารักษาความปลอดภัย และงานอื่นๆ	2.00	ชุด	49,532.71		99,065.42	-	-		99,065.42	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23		243,925.23	-	-		243,925.23	
	งานติดตั้งกล้องและร้อยสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-		-	23,411.21	23,411.21		23,411.21	
	<b>รวมงาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</b>					<b>399,999.99</b>		<b>23,411.21</b>		<b>423,411.20</b>	
1.4	ระบบประมวลผล										
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ HIGH SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (HSWIM)	1.00	ระบบ	380,000.00		380,000.00	-	-		380,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับ HIGH SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (HSWIM)	1.00	ระบบ	180,000.00		180,000.00	-	-		180,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ HIGH SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (HSWIM)	1.00	ระบบ	350,000.00		350,000.00	-	-		350,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบประมวลผล</b>					<b>910,000.00</b>		<b>910,000.00</b>		<b>910,000.00</b>	
	<b>รวมงาน HIGH SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (HSWIM)</b>					<b>10,396,448.59</b>		<b>1,228,978.50</b>		<b>11,625,427.09</b>	

(นายสุราษฎร์ เทพศิริ)  
ประธานกรรมการ

(นายปิยะพงษ์ ยิ่งแสง)  
กรรมการ

(นายสมเกียรติ โมลา)  
กรรมการ

(นายอัครพงษ์ เพ็ชรเงิน)  
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพงศ์ จังมยา)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มกันยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคาง - ปางมะเือ จ.แพร่ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มกันยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคาง - ปางมะเือ จ.แพร่  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคาง - ปางมะเือ จ.แพร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มกันยานพาหนะ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	3D Truck Dimension Measurement								
2.1	3D Laser Scanner	2.00	ชุด	1,030,000.00	2,060,000.00	103,000.00	206,000.00	2,266,000.00	
2.2	3D Truck Dimension Controller	1.00	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	53,200.00	585,200.00	
2.3	3D Truck Dimension Management System	1.00	ชุด	735,000.00	735,000.00	-	-	735,000.00	
2.4	งานร้อยสายและสายสัญญาณ FOR 3D Truck Dimension Measurement	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
2.5	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	<b>รวมงาน 3D Truck Dimension Measurement</b>				<b>3,527,000.00</b>		<b>289,200.00</b>	<b>3,816,200.00</b>	
3	LOW SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (LSWIM)								
3.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR LOW SPEED								
	LS WIM SORTING SYSTEM	1.00	ระบบ	2,650,000.00	2,650,000.00	318,000.00	318,000.00	2,968,000.00	
	LS WIM ELECTRONICS	1.00	ระบบ	1,300,000.00	1,300,000.00	156,000.00	156,000.00	1,456,000.00	
	LS WIM CONTROL SYSTEM	1.00	ระบบ	260,000.00	260,000.00	-	-	260,000.00	
	งานร้อยสายและสายสัญญาณ FOR LS WIM	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	CALIBRATION FOR LS WIM	3.00	งาน	-	-	130,000.00	390,000.00	390,000.00	
	<b>รวมงาน WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR LOW SPEED</b>				<b>4,410,000.00</b>		<b>864,000.00</b>	<b>5,274,000.00</b>	
3.2	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1.00	ชุด	57,009.34	57,009.34	-	-	57,009.34	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองสูงสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย วิศวกระข่าย และงานอื่นๆ	4.00	ชุด	49,532.71	198,130.84	-	-	198,130.84	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	1.00	ชุด	295,000.00	295,000.00	26,550.00	26,550.00	321,550.00	
	IPR CAMERA	1.00	ชุด	168,224.30	168,224.30	-	-	168,224.30	
	งานติดตั้งกล้องและร้อยสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	63,504.67	63,504.67	63,504.67	
	<b>รวมงาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</b>				<b>962,289.71</b>			<b>1,052,344.38</b>	

  
 (นายสุวิธ เทศศิริ)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายธนกรวิน โปธา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายรัชพงศ์ เพ็ชรแมน)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายภาณุพงศ์ จังสมยา)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มกันยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคายเป็น - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมนำหนัทยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มกันยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคายเป็น - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคายเป็น - ปางมะโอ จ.แพร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมนำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 ดำเนินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคางานก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มกันยานพาหนะ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	ระบบประมวลผล								
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ LOW SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (LSWIM)	1.00	ระบบ	150,000.00		-		150,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับ LOW SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (LSWIM)	1.00	ระบบ	80,000.00		-		80,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ LOW SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (LSWIM)	1.00	ระบบ	120,000.00		-		120,000.00	
	<b>รวมหมวดงาน ระบบประมวลผล</b>							<b>350,000.00</b>	
	<b>รวมงาน LOW SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (LSWIM)</b>							<b>5,722,289.71</b>	
4	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
4.1	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.90 X 3.80 ม. For HIGH SPEED	2.00	ชุด	1,227,400.00		-		2,454,800.00	
4.2	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.70 X 3.50 ม. For LOW SPEED	1.00	ชุด	1,011,500.00		-		1,011,500.00	
4.3	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.50 X 6.00 ม.	1.00	ชุด	2,550,000.00		-		2,550,000.00	
4.4	งานติดตั้ง สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.90 X 3.80 ม.	2.00	ชุด	36,100.00		-		72,200.00	
4.5	งานติดตั้ง สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.70 X 3.50 ม.	1.00	ชุด	29,750.00		-		29,750.00	
4.6	งานติดตั้ง สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.50 X 6.00 ม.	1.00	ชุด	75,000.00		-		75,000.00	
4.7	ระบบควบคุมป้าย VMS	4.00	ระบบ	150,000.00		-		600,000.00	
4.8	งานต่อรั้วสายและสายสัญญาณ ป้าย Variable Message Sign (VMS)	1.00	งาน	-		200,000.00		200,000.00	
	<b>รวมงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)</b>							<b>6,793,250.00</b>	
5	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม								
5.1	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1.00	ระบบ	350,000.00		-		350,000.00	
5.2	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลของระบบรวม	1.00	ระบบ	450,000.00		-		450,000.00	
5.3	งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกับส่วนกลาง	1.00	ระบบ	250,000.00		-		250,000.00	
5.4	งานทดสอบระบบ	1.00	ระบบ	-		30,000.00		30,000.00	
	<b>รวมงานระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม</b>							<b>1,050,000.00</b>	
								<b>200,000.00</b>	
								<b>200,000.00</b>	
								<b>6,993,250.00</b>	
								<b>30,000.00</b>	
								<b>1,080,000.00</b>	

หน่วย : บาท

(นายสาวิทย์ เทศศรี)  
 ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะพงษ์ ถิ่นแสง)  
 กรรมการฯ

(นายอนุวิน ไม้เสก)  
 กรรมการฯ

(นายธีรพงศ์ ธีร์รัมย์)  
 กรรมการและผู้อำนวยการ

(นายภาณุพงศ์ จุลสมยา)  
 กรรมการและผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำท้ายงานพาทนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคา - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาควบคุมน้ำท้ายงานพาทนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำท้ายงานพาทนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคา - ปางมะโอ จ.แพร่  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางคา - ปางมะโอ จ.แพร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำท้ายงานพาทนะ กรมทางหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำท้ายงานพาทนะ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ระบบส่วนควบคุมอื่นๆ								
6.1	Cabinet พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ	2.00	ชุด	80,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	รวมงานระบบส่วนควบคุมอื่นๆ				160,000.00			160,000.00	
7	งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล								
7.1	งจงบเครือข่าย ADSL แบบ Fixed IP จำนวน 2 วงจร 24 เดือน	2.00	วงจ	240,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	
	รวมงานงานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล				480,000.00			480,000.00	
	รวมราคางาน				28,128,988.30		2,702,233.17	30,831,221.47	


หน่วย : บาท

  
 (นายสุราษฎร์ เทศศิริ)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายปิยะพงษ์ อิงแสง)  
 กรรมการฯ

  
 (นายอนันต์ โมลา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายอรรถพงษ์ หิรัญแบบ)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายกาญจน์พงศ์ อังสมยา)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มหมักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมหมักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มหมักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมหมักยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจุดตรวจสอบและความคุ้มหมักยานพาหนะ

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor $F_n$	ราคาต่อหน่วย x $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.11 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M	1,900.00	32.72	62,168.00	1.2149	39.75	75,525.00	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M	480.00	53.93	25,886.40	1.2149	65.52	31,449.60	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M	200.00	59.32	11,864.00	1.2149	72.07	14,414.00	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M	290.00	513.02	148,775.80	1.2149	623.27	180,748.30	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) VERGE	CU.M	30.00	48.74	1,462.20	1.2149	59.21	1,776.30	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M	190.00	637.07	121,043.30	1.2149	773.98	147,056.20	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M	1,900.00	11.24	21,356.00	1.2149	13.65	25,935.00	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK.O-W<15.30 M.	SQ.M	1,900.00	989.25	1,879,575.00	1.2149	1,201.84	2,283,496.00	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	181.00	544.45	98,545.45	1.2149	661.45	119,722.45	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	400.00	110.37	44,148.00	1.2149	134.09	53,636.00	
	4.7(9) EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)	M.	219.00	38.34	8,396.46	1.2149	46.58	10,201.02	

  
 (นายสรวิชัย ชาติศิริ)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายปิยะพงษ์ ธีงแสง)  
 กรรมการ

  
 (นายอนันต์ นิมิต)  
 กรรมการ

  
 (นายอิทธิพล ธีชรินทร์)  
 กรรมการและเลขานุการ

  
 (นายอิทธิพล ธีชรินทร์)  
 กรรมการและผู้อำนวยการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor $F_n$	ราคาต่อหน่วย x $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE J	M.	80.00	1,381.67	110,533.60	1.2149	1,678.59	134,287.20	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1) SIGN PLATE								
	6.10(1.2) VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	10.50	5,475.86	57,496.53	1.2149	6,652.62	69,852.51	
	6.10(3) STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
	6.10(3.1) FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.	EACH	2.00	49,240.30	98,480.60	1.2149	59,822.04	119,644.08	
	6.10(4) FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
	6.10(4.2) FOUNDATION TYPE "B" (SPREAD FOOTING TYPE)	EACH	2.00	35,092.71	70,185.42	1.2149	42,634.13	85,268.26	
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMO PLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	37.50	313.11	11,741.62	1.2149	380.40	14,265.00	
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	75.00	313.11	23,483.25	1.2149	380.40	28,530.00	

  
 (นายประจักษ์ เพ็ชรศรี)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการ

  
 (นายเอวิน ไนต)  
 กรรมการ

  
 (นายอึ้งพงศ์ เพ็ชรนาม)  
 กรรมการและเลขานุการ

  
 (นายอึ้งพงศ์ จังสมยา)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	72,354.38	72,354.38	1.2149	87,903.34	87,903.34	
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	118,436.83	118,436.83	1.2149	143,888.90	143,888.90	
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.4 ค่าใช้จ่ายงมไฟฟ้า	L.S.	1.00	348,400.00	348,400.00	1.0000	348,400.00	348,400.00	
10	งานโยธาสำหรับ WIM สำหรับจุดตรวจสอบ								
	10.1 งานก่อสร้างฐานราก Cabinet และโครงคาน	EACH	2.00	33,117.08	66,234.16	1.2149	40,233.94	80,467.88	
	10.2 STEEL POLE สลักรับป้าย VMS	EACH	1.00	53,836.90	53,836.90	1.2149	65,406.45	65,406.45	
	10.3 STEEL POLE 9.00 M. WITH ARM 3.50 M.	EACH	2.00	84,833.79	169,667.58	1.2149	103,064.57	206,129.14	
	10.4 STEEL POLE 9.00 M. WITH ARM 9.00 M.	EACH	3.00	96,359.01	289,077.03	1.2149	117,066.56	351,199.68	
	10.5 STEEL POLE 12.00 M.	EACH	1.00	344,837.30	344,837.30	1.2149	418,942.83	418,942.83	
	10.6 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 14 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	2.00	521,968.98	1,043,937.96	1.2149	634,115.81	1,268,231.62	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	348,400.00		ค่างาน	348,400.00	
				รวมงานก่อสร้างทาง	4,953,483.77		ค่างาน	6,017,976.76	
				รวมเป็นเงิน	5,301,883.77		ค่างาน	6,366,376.76	



(นายสุราษฎร์ เทศศิริ)  
 ประธานกรรมการ



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)  
 กรรมการ



(นายสมรวิญ โมลา)  
 กรรมการ



(นายรัชพงศ์ เพ็ชรแบน)  
 กรรมการและเลขานุการ



(นายภาณุพงศ์ จังสนยา)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อนก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง  
หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่ 1 แห่ง  
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ จ.แพร่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนสร้างจุดตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1.1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	2	เครื่อง	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2	เครื่อง	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
1.3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2	ชุด	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	แบบสัทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย								
1.4	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	2	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				124,400.00			124,400.00	



(นายสรวิศ เทตศิริ)  
ประธานกรรมการฯ



(นายปิยะพงษ์ สิงแสง)  
กรรมการฯ



(นายอนวิวิน โนลา)  
กรรมการฯ



(นายธัชพงษ์ เพ็ชรแบน)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายทงพงษ์ จึงสมยา)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ